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2 DEMOLICOES E REMOCOES
2.1 OBJETIVO

Este capitulo do Caderno de Encargos SUDECAP se aplica, de forma abrangente, ao conjunto de operagdes
de demolicBes e remocgdes manuais ou mecanicas, assim como os procedimentos para a gestao de residuos
da construcao civil, desde sua geracdo até a sua destinacdo final, de forma ambientalmente adequada,
tendo como objetivos especificos:

o Estabelecer as diretrizes para a execucédo dos servicos de demolicdes e remocgdes;

o Definir os critérios técnicos de aceitacao/recebimento dos servicos tabelados da SUDECAP
referentes aos servicos de demolicGes e remocdes;

o Definir os critérios de levantamento (quantitativo de projeto), medigédo e pagamento para 0s servigos
de demoli¢Bes e remocdes;

e Promover a gestdo integral dos residuos.
2.2 LEGISLACAO APLICAVEL, NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES

Decreto Municipal n° 13842/10 - Regulamenta a Lei n° 9725/09, que contém o Cddigo de Edificacbes do
Municipio de Belo Horizonte.

Decreto Municipal n° 14060/10 - Regulamenta a Lei n°® 8616/03, que contém o CdAdigo de Posturas do
Municipio de Belo Horizonte.

Delibera¢@o Normativa COPAM n° 07, de 29 de setembro de 1981 (Fixa normas para a disposi¢éo de residuos
sélidos).

Deliberacdo Normativa COPAM n° 232/19 - Institui o Sistema Estadual de Manifesto de Transporte de
Residuos.

Lei Estadual n° 18031/09 - Disp&e sobre a Politica Estadual de Residuos Sélidos.
Lei Federal n° 12305/10 - Institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos.
Lei Municipal n° 8616/03 - Cédigo de Posturas do Municipio de Belo Horizonte.

Lei Municipal n° 9068/05 - Dispbe sobre a coleta, o recolhimento e a destinacéo final de residuos sélidos que
menciona, e da outras providéncias.

Lei Municipal n° 9725/09 - Contém o Cddigo de Edificagdes do Municipio de Belo Horizonte.

Lei Municipal n° 10522/12 - Institui o Sistema de Gestao Sustentavel de Residuos da Construcao Civil e
Residuos Volumosos - SGRCC - e o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos da Construgao
Civil e Residuos Volumosos - PMRCC.

Lei Municipal n° 10534/12 - Dispde sobre a limpeza urbana, e o manejo de residuos solidos urbanos.

Lei Municipal n° 9505/08 - Dispde sobre o controle de ruidos, sons e vibra¢cdes no municipio de Belo Horizonte.
Lei Estadual n° 14128/01 - Dispbe sobre a Politica Estadual de Reciclagem de Materiais

NBR 8419/92 - Apresentacao de projetos de aterros sanitérios de residuos sélidos urbanos - Procedimento.
NBR 10004/04 - Residuos sélidos - Classificacédo.

NBR 10007/04 - Amostragem de residuos solidos.

NBR 12235/92 - Armazenamento de residuos sélidos perigosos - Procedimento.

NBR 13221/23 - Transporte terrestre de produtos perigosos - residuos.

NBR 13463/95 - Coleta de residuos solidos.

NBR 15112/04 - Residuos da construgao civil e residuos volumosos - Area de transbordo e triagem, Diretrizes
para projeto, implantacdo e operacao.

NBR 15113/04 - Residuos soélidos da construcdo civil e residuos inertes - Aterros - Diretrizes para projeto,
implantacdo e operacao.

NBR 15114/04 - Residuos sélidos da construcéo civil - Areas de reciclagem - Diretrizes para projeto,
implantacdo e operacao.
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Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

Portaria SMMA/SMPU n° 008/20 de 05 de fevereiro de 2020 - Institui critérios para a simplificacdo da
aprovacao de projetos de licenciamento e regularizagcdo para ocupacdo em terrenos inseridos em area de
relevancia ambiental.

Portaria SMPU/SMMA n° 009/20 de 05 de fevereiro de 2020 - Dispde sobre os procedimentos para expedicéo
de licenga de movimentacao de terra, entulho e material organico e de autorizagédo de trafego de terra, entulho
e material organico, em conformidade com o Decreto n® 17274, de 04 de fevereiro 2020.

Resolucdo n® 307/02 do CONAMA - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a Gestao dos
Residuos da Construcao Civil - e suas alteracdes.

2.3 CONDICOES GERAIS

Define-se como demoli¢éo toda e qualquer operacéo destinada a demolir ou desmontar, parcial ou totalmente,
construgdes ou instalacdes e equipamentos, usando método apropriado. Remocgao entende-se como a acao
de retirar determinado elemento de seu local de aplicacéo original, de forma integra, permitindo assim a sua
destinacéo para reutilizagéo.

E de responsabilidade da CONTRATADA que elaborou os projetos, a defini¢cdo do Plano de Demoli¢do, sendo
este parte integrante do Plano de Execucdo da Obra que ira compor a documentacgéo técnica do Edital. O
Plano de Execucéo da Obra devera ser elaborado conforme as diretrizes estabelecidas no Apéndice lll, dos
Procedimentos de Projetos da SUDECAP, disponivel no site da PBH. Para casos em que ndo constar no
Edital de licitag&do da obra o documento do Plano de Execucéo da Obra, os servigos de demolicdo e remogéo
estardo descritos nos memoriais descritivos, projetos, Projeto Bésico da Licitacdo ou Termo de Referéncia,
previstos na planilha orcamentaria e estimados no cronograma fisico-financeiro.

A gestao integral de residuos da construcéo civil, gerados em decorréncia dos servigos contratados, devera
ser realizada pela CONTRATADA responsavel pela execucdo da obra, de acordo com as determinacgtes
legais. Nos empreendimentos passiveis de Licenciamento Ambiental, tais determinagbes estardo
obrigatoriamente estabelecidas no Plano de Gerenciamento de Residuos de Construcdo Civil (PGRCC),
elaborado na etapa de projetos, em conformidade com a Lei Municipal n° 10522/12. No PGRCC sé&o descritos
todos os procedimentos previstos para a caracterizagdo, triagem, acondicionamento, transporte e destinacao
de tais residuos.

O PGRCC devera ser implementado pela CONTRATADA responsavel pela execucdo da obra, objeto de
licitacdo publica, realizada por 6rgdo ou entidade da administracdo publica municipal, devendo ser exigida
para a subcontratacdo, a apresentacdo de coépias dos contratos (CONTRATADA/SUBCONTRATADA)
celebrados com os agentes responsaveis pelas atividades de transporte, triagem e destinagdo de residuos,
definidos entre os licenciados pelo poder publico municipal.

Para os casos em que ndo existir a obrigatoriedade de elaboragcdo do PGRCC na etapa de projeto
(empreendimento dispensado de Licenciamento Ambiental), a CONTRATADA responséavel pela execugéo da
obra devera executar suas atividades sempre buscando reduzir, reutilizar, reciclar, tratar e evitar a geragédo
de residuos da construcéo civil e residuos volumosos, cuidando para que estes recebam uma destinagéo
ambientalmente adequada.

2.4 PLANEJAMENTO DOS SERVICOS

Antes do inicio das atividades, a CONTRATADA devera contratar seguro de responsabilidade civil a favor de
terceiros para cobrir danos que venham ser causados a transeuntes e empregados da demolidora/construtora,
durante a demoli¢édo de edificacdes.

A CONTRATADA que sera responsavel pela execuc¢do da obra ira analisar a documentacgéao técnica constante
no Edital e realizar a sua validacéo e/ou indicacdo de adequac8es aos servicos, devidamente justificadas, por
meio da entrega do seu Planejamento dos Servicos da Obra para o aceite da FISCALIZACAO. O
Planejamento dos Servigos devera ser realizado conforme definicdes das Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e demais legislagéo aplicavel, ndo sendo objeto de medicéo.

Antes do inicio dos servigcos de demoli¢cdo e remocédo, cabe & CONTRATADA elaborar o planejamento dos
servicos de demolicdo e/ou remocéo (parte integrante do Planejamento dos Servigos da Obra), levando
em consideracéo:

¢ O que foi anteriormente definido na etapa de projetos e registrado no Plano de Execucéo da Obra;

e A distribuicdo planejada das etapas de execucdo dos servigos, levando-se em consideracdo os
prazos contratuais estabelecidos;
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e O cronograma de liberacéo das frentes de servico, caso existam fatores limitantes para o inicio dos
Servicos;

e As restricfes, caso existam, nos horarios para a realizacéo dos servigos;

o A implementacdo de todas as ac¢bes de seguranca (individuais e coletivas), de modo a garantir que
nenhum dos servigos a serem executados coloque em risco a segurang¢a dos trabalhadores, das
construg@es vizinhas e do publico que transita nas imediagdes da construgdo a ser demolida;

o Aimplementacéo dos escoramentos, travamentos e protecdes a serem instalados;

e A sequéncia estabelecida para a demolicdo dos elementos estruturais e demais partes da
construcao;

e O transporte e a guarda temporaria do material removido no canteiro de obras até sua destinacao
final;

o Os métodos mais adequados para que as determinacdes estabelecidas no Plano de Gerenciamento
de Residuos de Construcdo Civil (PGRCC) possam ser cumpridas integralmente.

Com relagdo ao PGRCC, caso a CONTRATADA identifique a necessidade de realizar quaisquer alteragdes
no documento, devera comunicar formalmente a FISCALIZACAO, indicando os motivos pelos quais se fazem
preciso tais alteragfes, estando estas devidamente justificadas.

A CONTRATADA deverd realizar todos os procedimentos necessarios a gestdo de residuos da construcdo
civil em todas as etapas de execucdo, promovendo a caracterizacdo, triagem, acondicionamento, transporte
e destinagédo de tais residuos.

2.5 REMOQAO, TRIAGEM, TRANSPORTE E DESTINACAO AMBIENTALMENTE ADEQUADA
DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL

2.5.1 Objetivo

Estabelecer as diretrizes basicas para a execug¢do dos servicos de remocdo, transporte e destinacao
ambientalmente adequada dos residuos da construcéo civil e residuos volumosos, conforme determinacdes
constantes na Lei Municipal n° 10522/12, o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Residuos
da Construcao Civil e Residuos Volumosos - PMRCC, da Lei Municipal n° 8616/03 e suas alteracdes e a
Deliberagdo Normativa COPAM N° 232/19.

2.5.2 CondicBes gerais

Todos os procedimentos previstos para a caracterizacéo, triagem, acondicionamento, transporte e destinacao
dos residuos resultantes das demolicdes e/ou remocgdes, totais ou parciais, computados como residuos da
construcdo civil, deverdo atender as determinacdes constantes no PGRCC, elaborado na etapa de projeto
segundo as recomendac¢@es da Lei Municipal n° 10522/12 e demais normativas regulatérias. Para os casos
em que nado existir a obrigatoriedade de elaboracdo do PGRCC na etapa de projeto (empreendimento
dispensado de Licenciamento Ambiental), a CONTRATADA deverd realizar todos os procedimentos
necessarios a gestao de residuos da construcdo civil na obra.

E de responsabilidade da CONTRATADA manter a area do servico limpa e organizada durante todo periodo
da obra, remover, realizar a triagem, transportar e destinar os residuos da construgéo civil as unidades
devidamente licenciadas, de forma ambientalmente adequada e conforme determinacdes constantes nas
normas vigentes para tais procedimentos, além de assegurar a segregagdo e o armazenamento por tipo de
material, permitindo assim as condi¢des de reutilizagdo e reciclagem. Também é de sua responsabilidade
realizar e manter o controle dessas operagfes, por meio do registro no Comprovante de Transporte de
Residuos (CTR) e do controle em quadro resumo mensal.

Cabe a CONTRATADA impedir que materiais provenientes das demolicdes permanecam nos locais/regiées
gue possam provocar a obstrucéo do sistema de drenagem natural ou da obra, bem como dificultar o transito
e a seguranca de funcionéarios e/ou moradores do entorno. A remoc¢édo de materiais demolidos devera ser
efetuada de forma segura, utilizando-se equipamentos e ferramentas adequados, sempre respeitando as
normas e posturas atinentes, em especial as de protecdo do meio ambiente e as recomendacdes da NR-18.
Cuidados especiais devem ser tomados no transporte vertical dos residuos, devendo-se evitar o despejo em
gueda livre dos mesmos. O transporte vertical deverd ser feito por meio de calhas, tubos ou equipamentos
mecanicos.

Objetos pesados ou volumosos serdo removidos mediante a utilizacdo de dispositivos mecénicos. Pecas de
grande porte de concreto, aco, madeira, dentro outras, poderao ser igcadas e transportadas até o solo, por meio
de guindastes. Sempre que se fizer necessario, estes objetos deverdo ser reduzidos a pequenos fragmentos
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antes de serem transportados.

Orientag6es e cuidados especiais deverdo ser observados para evitar o acimulo de materiais ou residuos da
construcdo civil que provoquem sobrecarga em pisos ou pegas estruturais ou presséo lateral excessiva em
paredes ou em outros elementos da edificagdo. Os servicos de demolicdo ndo deverdo ser interrompidos sem
gue se garanta que os elementos remanescentes da edificagdo ndo corram o risco de desabamento.

Todos o0s materiais provenientes da demolicdo ou desmontagem da construcdo que puderem ser
reaproveitados, tais como, telhas, engradamento de telhados, esquadrias, metais e lougas sanitérias,
componentes do sistema elétrico, objetos artisticos ou decorativos, dentre outros, deverdo ser limpos e
cuidadosamente acondicionados para serem posteriormente removidos para os locais previamente definidos
nos projetos, no PGRCC. Quando ndo houver a indicacao destes no referido documento, a destinacéo sera
dada de acordo com as orientacdes da FISCALIZACAO. Estes materiais receberdo os tratamentos indicados
para seus futuros usos ou reutilizacdes. Ficara a cargo da FISCALIZACAO, em consonancia com as diretrizes
da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, a definicédo do critério de reutilizacéo e da autorizagdo para
libera-los a CONTRATADA.

Para os processos, que resultam na transformacao de materiais da construcao civil de todas as classes, desde
a geracao, até a etapa de transporte, recomenda-se assegurar a segregacao ha origem e as condi¢cfes de
reutilizacé@o e reciclagem. Estes residuos devem ser classificados, separados, removidos, transportados e
destinados, de forma ambientalmente adequada, as unidades de recebimento, devidamente licenciadas. Tais
procedimentos estéo descritos no PGRCC.

2.5.2.1 Utilizacdo de cagcambas

O FISCAL e a CONTRATADA deverao certificar se a empresa responséavel pelo fornecimento das cagcambas
e seus equipamentos estdo licenciados de acordo com a Lei Municipal n° 8616/03 - Cédigo de Posturas
Municipal e Lei Municipal n° 10534/12. Além do disposto na legisla¢cdo municipal n°® 8616/03 e n° 10534/12, a
CONTRATADA deverd seguir as seguintes determinacgdes:

o Para trafegar, o0 motorista do caminh&o devera portar uma via da licenga municipal para transporte
de residuo e do Controle de Transporte de Residuos (CTR);

o O poder Executivo podera determinar a retirada de cagamba, mesmo no local para o qual ela tenha
sido liberada, quando, devido a alguma excepcionalidade, venha a prejudicar o transito de veiculo e
pedestre;

« Uma vez definido e liberado o local para o estacionamento da cacamba, esta devera ali permanecer
até o momento de sua retirada da obra, pela empresa responsavel pelo seu fornecimento;

« E proibido qualquer tipo de incinerag&o no interior da cagamba, assim como ultrapassar o limite da
capacidade de carga (sujeito a multa);

« E proibido limpar pincéis e rolos sujos de tinta nas cacambas;

e Sempre que possivel, deverd haver espacgo reservado para a colocagcao de cagcambas dentro do
canteiro de obras. Caso as mesmas sejam mantidas nas vias publicas, o construtor serq o
responséavel pelos residuos nela depositados;

o Coletar e transportar residuos acondicionados, conforme NBR 13221.

2.5.2.2 Destinacdo Ambientalmente Adequada dos Residuos da Construcdo Civil e Residuos
Volumosos

Os residuos da construcdo civil e residuos volumosos gerados nas obras sdo de responsabilidades do
gerador, desde a sua origem até a destinagéo final, conforme determinacdes constantes nas leis e normas
vigentes e no PGRCC da obra. Para trafegar com os residuos, o motorista do caminhdo devera portar uma
via do respectivo Documento Municipal de Licenca (DML) e CTR. O caminhdo devera ser cadastrado na PBH
para estar regular, e as taxas desse servigco devem ser arcadas pelos transportadores. Apos a triagem, os
residuos da construgao civil deverao ser destinados conforme descrito no PGRCC.

2.5.2.3 Controle

O controle de todas as atividades descritas neste capitulo sera feito segundo o Plano de Execuc¢éo da Obra,
o Plano de Demolicéo e o Plano de Gerenciamento de Residuos de Construgéo Civil (PGRCC).

2.6 TAXA PARA DESTINACAO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL
2.6.1 Objetivo

Este item do Caderno de Encargos SUDECAP apresenta orientagfes a respeito da “Taxa para destinagéo
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final adequada de residuos da construgao civil’, considerando os volumes de materiais demolidos, oriundos
da execugdo de obras.

2.6.2 Definicdo

A “Taxa para destinagao final adequada de residuos da construcao civil” consiste no valor cobrado pelas
empresas especializadas, devidamente legalizadas, responsaveis pelo recebimento de materiais
provenientes da execugéo das obras.

A referida taxa é cobrada de acordo com o tipo de caminhéo (toco, trucado, tragcado ou outro), devem ser
consideradas as exigéncias legais de transito, tais como capacidade e peso maximo admissivel por eixo,
localizacdo e porte da obra, assim como deverd ser atendida a legislacdo ambiental vigente.

2.6.3 Recomendacdes gerais

A empresa responsavel pela elaboracao do projeto de cada empreendimento devera proceder com o estudo
para a quantificacéo dos volumes e classificacdo dos materiais a serem depostos, de acordo com a legislacao
especifica, considerando as é&reas licenciadas mais proximas (no minimo trés locais, que deverdo ser
indicados e constar na memoria da documentacgéao do levantamento de quantidades que originardo a planilha).
A definicdo do tipo de caminhdo mais apropriado devera ser apontada pelo Responsavel Técnico pela
elaboracdo da planilha de quantitativos de servigos, levando em consideracdo o volume de material a ser
transportado, capacidade méaxima de carga do caminhdo (Tabela 2), a localizacdo do empreendimento, a
tipologia das vias de acesso, entre outros requisitos.

Caso, durante a execucao da obra, ocorra algum impedimento da utilizagao da destinacdo indicada na etapa
de licitagdo, a CONTRATADA devera consultar a FISCALIZACAO, e nova pesquisa sera realizada, adotando
0 mesmo critério de menor custo global.

A CONTRATADA devera encaminhar os residuos gerados nas obras sob a sua responsabilidade as areas de
destinacéo licenciadas, para o devido cumprimento da legislacdo. Os recursos financeiros para esta agao
deverdo ser previstos na etapa de projetos e inseridos na planilha orcamentaria da obra, de forma que as
areas de destinacéo final de cada tipo de residuos estejam identificadas de acordo com a classificacdo dos
mesmos.
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2.7 CRITERIOS DE LEVANTAMENTO, MEDICAO E PAGAMENTO

A Tabela 1 resume alguns dos critérios, compilados para orientagdo, de levantamento de quantitativos de
projeto e de medigcdo de obra. Os contelidos apresentados nos itens referenciados, entretanto, contemplam
as descricdes completas e devem ser sempre consultados.

Tabela 1 - Quadro resumo de itens compilados para orientagdo. Fonte: Elaboragdo propria.

LEVANT. QUANT.

SERVICO PROJETO MEDICAO OBRA
Remocéo de calhas, meio-fio e cercas Quantitativo do servico
de arame (ver item 2.7.1) Metro (m) efetivamente realizado em

metro (m)

Remocéo de telhas em geral e
engradamentos de telhado (ver item 2.7.2)

Remocéo de esquadrias de madeiras e
metalicas em geral (portas, janelas e
caixilhos), forros, quadros, bancadas e
alambrado (ver item 2.7.3)

Metro quadrado (m?)

Quantitativo do servigco
efetivamente realizado em metro|
quadrado (m2)

Remocéo de pecas diversas, marcos e
alisares (ver item 2.7.4)

Metro quadrado (m?) ou
por unidade (un)

Quantitativo do servico
efetivamente realizado em
metro quadrado (m?) ou
unidade (un)

Demolicdo de Revestimento (ver item 2.7.5)

Demolicdo de pisos, passeios e pavimentos
(ver item 2.7.6)

Metro quadrado (m?)

Quantitativo do servigo
efetivamente realizado em
metro quadrado (m?)

Demolicdo de concreto simples e armado
(veritem 2.7.7)

Demolicdo, remocao e carga manual de
alvenaria em geral (tijolos ou blocos) e
demolicdo de concreto simples e concreto
armado (ver item 2.7.8)

Demolicao, remocao e carga mecanica de
gabido (ver item 2.7.9.1)

Metro cubico (m3)

Quantitativo do servigco
efetivamente realizado em metro|
cubico (m3)

Demolicao, remocao e carga mecanica de
construgdes de alvenaria (ver item 2.7.9.1.2)

Demolicdo de placas divisérias em geral,
inclusive entarugamento, barroteamento,
perfis de sustentacéo (ver item 2.7.10)

Metro quadrado (m2)

Quantitativo do servigco
efetivamente realizado em metro|
quadrado (m?)

Carga mecanizada de material demolido em
caminhdo (ver item 2.7.11)

Metro cubico (m3)

Volume medido por meio da
cubagem/topografia (volume
real retirado do canteiro)

Transporte de material demolido em carrinho

Volume medido por meio da

N :
de mao (ver item 2.7.12.2) Ve*1,30 cubagem (volume_real retirado
do canteiro)

: . L Volume medido por meio da
Transporte de material demolido em caminh&o Ve*1,30 cubagemitopografia (volume
(veritem 2.7.12.3) : :

real retirado do canteiro)

Transporte de material demolido em cacamba Ve*1 30 Viagem (VG) da cacamba de

(veritem 2.7.12.4)

5ms3

Taxa para destinacao final adequada de
residuos da construgao civil (ver item 2.7.13)

(Ve*1,30)/Cmc

Viagem (VG) de caminhéo
efetivamente carregado

*VVe = Volume, em metro cubico (m3), dos elementos a serem demolidos.

*Cmc = Capacidade méxima de carga do caminh&o conforme Tabela 2.
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2.7.1 Remocado de calhas, meio-fio e cercas de arame
2.7.1.1 Levantamento (quantitativo para projeto)

O servico sera levantado por metro (m) de remocao a ser executada, apropriado com base nas dimens&es
das pecas integras. O levantamento sera efetuado separando as pecas por tipo de calha ou rufo, e por tipo
de meio-fio, sendo considerado o transporte destes materiais até o local de armazenamento provisério,
situado na area interna do canteiro de obras.

2.7.1.2 Medicéo

O servico sera medido adotando o0 mesmo critério de levantamento, entretanto, considerando o quantitativo
do servico efetivamente realizado, apropriado na obra.

2.7.1.3 Pagamento

O pagamento sera por preco unitario contratual, contemplard toda a médo de obra, equipamentos e
ferramentas necessarios a execugao dos servigos.

2.7.2 Remocdao de telhas em geral e engradamentos de telhado
2.7.2.1 Levantamento (quantitativo para projeto)

O servico sera levantado por metro quadrado (m2) de remocdo a ser executada, considerando a area real
de desenvolvimento do telhado. O levantamento devera ser separado por tipo de telha e por tipo de
engradamento, sendo considerado o transporte destes materiais até o local de armazenamento provisorio,
situado na area interna do canteiro de obras.

2.7.2.2 Medicédo

O servigco serd medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto, considerando o quantitativo
do servigo efetivamente realizado, apropriado na obra.

2.7.2.3 Pagamento

O servigo serd remunerado por pre¢o unitério contratual e contemplara toda a méo de obra, equipamentos e
ferramentas necessérios a execugdo dos servi¢os, incluindo a remocédo e empilhamento, com os cuidados
relativos ao reaproveitamento dos materiais.

2.7.3 Remocdao de esquadrias de madeiras e metalicas em geral (portas, janelas e caixilhos),
forros, quadros, bancadas e alambrado

2.7.3.1 Levantamento (quantitativo para projeto)

O servico sera levantado por metro quadrado (m?) de folha da esquadria, forro, quadro, bancada ou
alambrado, considerando a &rea efetiva do respectivo vao de instalagdo ou da area ocupada. O levantamento
devera ser efetuado separando os tipos de forros, de esquadrias, com ou sem marcos e/ou alisares, e por
tipo de material de bancada, sendo considerado o transporte destes materiais até o local de armazenamento
provisério, situado na area interna do canteiro de obras.

2.7.3.2 Medicéo

O servico sera medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto, considerando o quantitativo
do servico efetivamente realizado, apropriado na obra.

2.7.3.3 Pagamento

O servico serd remunerado por preco unitario contratual, contemplando toda a méo de obra, equipamentos e
ferramentas necessérios a execucdo dos mesmos.

2.7.4 Remocdao de pecas diversas, marcos e alisares
2.7.4.1 Levantamento (quantitativo para projeto)

O servigo sera levantado em metro quadrado (m?) para o caso de remocao de quadro negro ou por unidade
(un), quando se tratar de pecas diversas, devendo estas ser separadas por grupos tais como ferragens
(dobradicas, fechaduras, maganetas), metais comuns (conduite, sifdo, registro, torneira), metais especiais
(valvulas de descarga, caixas), luminarias, padrdo de medicdo COPASA/CEMIG e lougas. Estes materiais
deverao ser separados também por tipo (lavatério, banheira, pia, etc., no caso de lougas, por exemplo), de
acordo com a relacdo descrita no PGRCC, sendo considerado o transporte dos mesmos até o local de
armazenamento provisorio, situado na &rea interna do canteiro de obras.
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2.7.4.2 Medicédo

A medicdo sera realizada adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto, considerando o quantitativo
efetivamente realizado, apropriado na obra.

2.7.4.3 Pagamento

O pagamento do servigo sera por preco unitario contratual contemplando toda a méao de obra, equipamentos
e ferramentas necessarios a execugao dos servigos.

2.7.5 Demoligdo de Revestimento
2.7.5.1 Levantamento (quantitativo para projeto)

O servico sera levantado por metro quadrado (m?) de demolicédo a ser executada, descontando as aberturas
e vaos existentes. O levantamento devera ser separado por tipo de revestimento a ser demolido, definindo se
a demolicédo sera somente do revestimento, somente do reboco ou do revestimento junto com o reboco.

2.7.5.2 Medicéo

O servico sera medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto, considerando o quantitativo
efetivamente realizado, apropriado na obra. Nos casos em que no levantamento estiver definida a demolicédo
do revestimento junto com o reboco, esse servico serd medido uma Unica vez.

2.7.5.3 Pagamento

O pagamento do servigo sera por preco unitario contratual, contemplando toda a méo de obra, equipamentos

e ferramentas necessarios a execu¢do do servico, incluindo a separacdo e o afastamento do material
demolido.

2.7.6 Demoli¢cao de pisos, passeios e pavimentos asfalticos
2.7.6.1 Levantamento (quantitativo para projeto)

O servico serd levantado por metro quadrado (m2) de demoli¢éo a ser executada, considerando a area efetiva
dos elementos a serem demolidos. O levantamento sera efetuado separando por tipo de piso, passeio ou
pavimento a ser demolido em uma espessura maxima de 10 cm. Para espessuras superiores devera ser
adotada composicdo de precgo especifica.

2.7.6.2 Medicédo

O servico sera medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto, considerando o quantitativo
efetivamente realizado, apropriado na obra. Caso, no ato da remog¢do da capa de revestimento, parte do
contrapiso seja juntamente removido, este excesso ndo sera objeto de medicéo.

2.7.6.3 Pagamento

O pagamento do servico sera realizado por preco unitario contratual contemplando toda a mao de obra,
equipamentos e ferramentas necessarios a execug¢ao dos servigos.

2.7.7 Demolicéo de concreto simples e armado
2.7.7.1 Levantamento (quantitativo para projeto)

O servico sera levantado por metro cibico (m3) de demoligéo a ser executada, considerando o volume efetivo
dos elementos a serem demolidos. O levantamento sera efetuado separando por tipo de estrutura (concreto
simples ou armado) a ser demolido.

2.7.7.2 Medicéo

O servigo serd medido adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto, considerando o quantitativo
efetivamente realizado, apropriado na obra.

2.7.7.3 Pagamento

O pagamento do servigo sera por pre¢o unitario contratual contemplando toda a méao de obra, equipamentos
e ferramentas necessarios a execucao dos servigos.

2.7.8 Demolicéo, remocéo e carga manual de alvenaria em geral (tijolos ou blocos) e demolicéo de
concreto simples e concreto armado

2.7.8.1 Levantamento (quantitativo para projeto)

O servico sera levantado por metro cubico (m3) de demolicdo a ser executada, considerando o volume efetivo
dos elementos a serem demolidos, apropriado com base nas dimensdes das pecas integras. No caso
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particular de alvenaria, serdo descontados os vdos e aberturas existentes. Os quantitativos deverao ser
separados pelo tipo de concreto (simples ou armado) ou pelo método de demoligéo a ser utilizado (manual,
mecanico, etc.), atendendo as indicagdes apontadas pelo responsavel técnico da planilha de quantitativos e
servigos, durante o seu desenvolvimento e necessidade da obra. Os materiais deverdo ser classificados e
destinados corretamente, de acordo com a legislacdo ambiental e/ou PGRCC.

2.7.8.2 Medicéo

O servico ser4 medido adotando o mesmo critério de levantamento. No caso de paredes com revestimento,
0 mesmo nao sera objeto de medicao em separado.

A remocao de fiacdo, tubulacao elétrica, tubulacéo de agua e esgoto, caixas metalicas diversas, QDC, caixas
sifonadas, etc., embutidos em lajes e alvenarias, néo sera objeto de medicao.

2.7.8.3 Pagamento

O pagamento do servico sera por preco unitario contratual contemplando méao de obra, equipamentos e
ferramentas necessarios a execucao do servico.

2.7.9 Demolicéo, remocao e carga mecéanica

Definida pelo responsavel técnico da planilha de quantitativos, durante o seu desenvolvimento, de acordo
com normas e documentos técnicos da SUDECAP (disponivel no site da PBH, no portal desta Autarquia), a
demoli¢éo podera ser realizada de forma global com utilizacdo de p4-carregadeira ou escavadeira hidraulica.

2.7.9.1 Levantamento (quantitativo para projeto)
2.7.9.1.1 Demoli¢ao, remocao e carga mecéanica de gabido

O servico serd levantado em metro cubico (m3), considerando o volume da estrutura a ser demolida. O
material proveniente da demolicdo deverad ser conduzido ao reaproveitamento, conforme procedimentos
estabelecidos no PGRCC.

2.7.9.1.2 Demoli¢ao, remocao e carga mecéanica de constru¢cdes de alvenaria

O servigo sera levantado pela area (m2) construida de cada pavimento em planta, para edificacdes com até
dois andares, estando aqui incluida a demolicdo completa de cada pavimento.

2.7.9.2 Medicéo

A medicdo sera realizada adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto, considerando o quantitativo
efetivamente realizado, apropriado na obra.

2.7.9.3 Pagamento

O pagamento do servico serd por preco unitario contratual contemplando toda a méo de obra, equipamentos
e ferramentas necessarios a execug¢do dos servicos, incluindo a carga mecanica. Para a demolicdo de
constru¢cfes em alvenaria, o pre¢co contempla ainda a demoli¢éo da laje de cobertura, incluindo engradamento
e telhado. Estes servicos, portanto, ndo seréo objeto de medicéo.

2.7.10 Demolicao de placas divisdrias em geral, inclusive entarugamento, barroteamento, perfis de
sustentacgéao

2.7.10.1 Levantamento (quantitativo para projeto)

O servico sera levantado por metro quadrado (m2) de demolicdo a ser executada, considerando a area efetiva
dos elementos a serem demolidos, separando por tipo de material e destinados corretamente de acordo com
a legislacdo ambiental e/ou PGRCC.

2.7.10.2 Medicéo

A medicao sera realizada adotando o mesmo critério de levantamento, entretanto, considerando o quantitativo
efetivamente realizado, apropriado na obra.

2.7.10.3 Pagamento

O pagamento do servigco sera por pre¢o unitario contratual contemplando toda a méo de obra, equipamentos
e ferramentas necessarios a execucdo do servico, bem como a remogdo de todas as estruturas e os
acessarios de sustentagdo e/ou fixagao, inclusive entarugamento, barroteamento, etc.

2.7.11 Carga mecanizada de material demolido em caminh&o

2.7.11.1 Levantamento (quantitativo para projeto)
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O levantamento para fins de elaboracdo de planilha de quantitativos de servicos sera realizado em metro
cubico (m3), considerando o volume de material solto a ser carregado.

2.7.11.2 Medicéo

A medicao sera realizada de acordo o volume real a ser carregado, apropriado por meio de levantamento
topografico ou por meio da cubagem do volume depositado na cagamba do caminh&o.

2.7.11.3 Pagamento

O pagamento do servigco sera por prego unitario contratual contemplando toda a méo de obra, equipamentos
e ferramentas necessarios a execucao do servico.

2.7.12 Carga e transporte de material demolido em carrinho de méo, caminhdo e cacamba
2.7.12.1 Consideracdes especificas
A FISCALIZACAO de obras devera conhecer o Plano de Execucéo da Obra (elaborado na etapa de Projeto).

Quando o transporte do material for realizado em carrinho de méo e posteriormente langcado em cacamba, a
carga manual desta ultima n&o sera considerada.

Seré objeto de pagamento somente as medi¢cdes dos residuos comprovados através do respectivo CTR e
gue tenham sido destinados adequadamente conforme a legislacéo vigente.

Material proveniente de demolicdo ndo podera em hipétese alguma, ser carregado em cagambas ou
caminh&o, juntamente com outros materiais provenientes de escavacdes, desmatamento, etc.

Na medi¢ao do servigo de “transporte em carrinho de méao” e das operagdes de “carga manual ou mecanica
de caminh&o”, sera adotado o mesmo critério de levantamento, devendo seus valores de volumes serem
coincidentes.

Os volumes de materiais oriundos de demoli¢des, provenientes de reparos de vicios construtivos e/ou falhas
de responsabilidade da CONTRATADA, néo serdo objeto de levantamento, medi¢cdo e pagamento.

As areas de destinacdo ambientalmente adequadas, devidamente licenciadas, poderdo vir a ser alteradas.
Nestes casos a CONTRATADA devera consultar a FISCALIZACAO. Eventuais alterages do trajeto por
interesse dos transportadores, em decorréncia das condi¢Bes de trafego ou estado das vias, ndo seréo
considerados acréscimos de custos.

A medicdo da carga serd realizada apenas para transporte em caminhdo, adotando o0 mesmo critério de
levantamento de transporte. Quando o material for transportado em cacambas, a carga manual ndo sera
objeto de medicao, ja que a mesma foi executada pelo transporte em carrinho de mao.

2.7.12.2 Transporte de material demolido em carrinho de méo
2.7.12.2.1 Levantamento (quantitativo para projeto)

O levantamento para fins de elaboracao de planilha de quantitativos de servi¢cos serd realizado em metro
cubico (m3), considerando o volume dos elementos a serem demolidos. E recomendado o acréscimo de 30
% ao volume dos elementos a serem demolidos em decorréncia do empolamento.

As distancias de transporte deverdo ser separadas conforme os seguintes intervalos:
e DMT <50 m
e 50m<DMT <100 m

2.7.12.2.2 Medicao

A medicdo do volume a ser carregado em carrinho de méo sera realizada em metro cubico (m3), sendo
apropriada através da mensuracdo do volume real de material retirado do canteiro, balizando em nimero de
carrinhos efetivamente carregados, considerando o volume dos mesmos através da cubagem, devendo,
obrigatoriamente, ser acompanhada, anotada por um preposto da CONTRATANTE, conferida pela
FISCALIZACAO, e ainda, as viagens dos carrinhos de méo separadas de acordo com os intervalos de DMT,
conforme segue:

e DMT<50m
e 50m <DMT <100 m

2.7.12.3 Transporte de material demolido em caminh&o
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2.7.12.3.1 Levantamento (quantitativo para projeto)

O levantamento para fins de elaboracdo de planilha de quantitativos de servicos sera realizado em metro
cubico (m3), considerando o volume dos elementos a serem demolidos acrescidos do fator de empolamento. E
recomendado adotar o fator de 30 %, devendo ser atribuida a forma de execugéo da carga, ou seja, se
mecéanica ou manual.

As distancias médias de transporte serdo determinadas pelo responsavel técnico da planilha de quantitativos
de servicos, durante o seu desenvolvimento do projeto, através do percurso do trajeto que melhor atenda
aos interesses da administracdo, desde os centros de massa do local de carga até a area destinada a
descarga (unidades de destinacédo devidamente licenciadas).

A distancia média de transporte adotada serd a média entre o percurso de ida e volta aos destinos acima
descritos e serdo separadas entre os seguintes intervalos:

e DMT <1 km
e 1km<DMT=<2km
e 2km <DMT <5km
e DMT >5km

Para os primeiros intervalos, DMT < 1 km e 1 km < DMT < 2 km, os servigos serdo medidos em metro cubico
(m?3) desconsiderando aqui, para efeito de célculo de quantidades, a distancia de transporte efetiva e para os
demais intervalos, em metro cubico x quildmetro (ms3 x km).

2.7.12.3.2 Medicéo

Sera objeto de pagamento somente as medigdes dos residuos comprovados através do respectivo CTR e
gue tenham sido destinados adequadamente conforme a legislagdo vigente.

A medicao serd realizada em metro cubico (m3), sendo apropriada através da mensuragéo do volume real de
material retirado do canteiro, obtido por levantamento topografico ou cubagem da cagamba dos caminhdes,
efetivamente carregados, considerando o volume dos mesmos, devendo obrigatoriamente, ser acompanhada,
anotada por um preposto da CONTRATANTE, conferida pela FISCALIZACAO, e ainda, separados de acordo
com os intervalos de DMT.

As jazidas de empreéstimos e/ou os locais de disposicao final ambientalmente adequados poderéo vir a ser
alterados devido as circunstancias, neste caso a CONTRATADA deve consultar a FISCALIZACAO.

Eventuais modificacBes de trajeto por interesse dos transportadores em decorréncia das condi¢des do trafego,
estado das vias, etc., ndo implicardo em acréscimo de custos.

2.7.12.4 Transporte de material demolido em cagcamba
2.7.12.4.1 Levantamento (quantitativo para projeto)

O levantamento para fins de elaboracao de planilha de quantitativos de servigos sera realizado em viagens
(VG), considerando o volume total dos elementos a serem demolidos acrescidos do fator de empolamento. E
recomendado o fator 30 %, sendo este produto dividido pela capacidade de carga da cagamba, ou seja, 5 m3.

2.7.12.4.2 Medicao

Seré objeto de pagamento somente as medi¢cdes dos residuos comprovados através do respectivo CTR e
gue tenham sido destinados adequadamente conforme a legislacéo vigente.

A medicdo do volume material a ser transportado sera efetuada por viagem (VG), balizando em nimero de
cacambas efetivamente carregadas.

O coroamento da carga ndo sera objeto de medicéo, pois a legislacdo em vigor proibe o transporte de cargas
em excesso, com possibilidade de transbordamento e despejo nas vias publicas.

2.7.13 Taxa para destinacdo final adequada de residuos da construgéo civil
2.7.13.1 Levantamento (quantitativo para projeto)

O levantamento, para fins de elaboracao de planilha de quantitativos de servicos, sera realizado em viagens
de caminhéo (VG), dividindo-se o volume total dos materiais a serem demolidos, efetivamente transportados,
acrescentando o indice recomendado de 30 % em decorréncia do empolamento e, em seguida, dividindo este
resultado pela capacidade méaxima de carga do caminhdo (Tabela 2). A definicdo do tipo de caminhdo mais
apropriado devera ser apontada pelo Responséavel Técnico pela elaboracdo da planilha de quantitativos de
servicos, levando-se em consideracdo o volume de material a ser transportado, capacidade maxima de carga
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do caminhao, a localizacdo do empreendimento, a tipologia das vias de acesso, entre outros requisitos.

Tabela 2 - Exemplo de célculo para capacidade maxima de carga. Fonte: Elaboracao propria.

Principais Peso PBT | Lotagdo | Compri-| Densidade do Capacidade
configuragdes de maximo | (Peso | (peso da | mento material t/m3 |maxima de carga
caminh8es mais permitido | Bruto carga) [ maximo para para estimativa

utilizados por eixo | Total) estimativa da da planilha

planilha orgcamentaria
orcamentaria
Caminh&o toco
) Solo “in situ”=
=il 1,6 81/1,6 /m? =
Ve A
- & Entulho solto
=16
Caminh&o trucado
o Solo “in situ™=
6+17 23t 14t 14 m 1,6 14 t/1,6 t/m3
=9 m3ivg
Entulho solto
=16
Tabela orientativa. Para valores atualizados (Peso, PBT, Lotagdo ou comprimento), ou informacdes de
outros tipos de caminhdo, deve-se consultar resolucao especifica do CONTRAN.

Se for considerada apenas a capacidade maxima de volume, dependendo da densidade do material, o
transporte podera infringir as regras do CONTRAN, que limita o0 peso mé&ximo por eixo a ser transportado pelo
veiculo. Portanto, o caminhdo deve sempre ser carregado considerando a capacidade méaxima de carga,
conforme exemplificado na Tabela 2.

2.7.13.2 Medicéo

A medigao da “Taxa para destinagao adequada de residuos da construg¢ao civil” sera realizada em unidade
de viagens de caminhdo (VG), considerando o tipo (toco, trucado, tragado ou outro) e suas respectivas
capacidades, efetivamente realizadas, estando estes carregados de acordo com a capacidade de maxima de
carga permitida para os mesmos.

Se for considerada apenas a capacidade maxima de volume, dependendo da densidade do material, o
transporte podera infringir as regras do CONTRAN que limita o peso maximo por eixo que pode ser
transportado pelo veiculo. Portanto, o caminhdo deve sempre ser carregado considerando a capacidade
maxima de carga, conforme exemplificado na Tabela 2.

2.7.13.3 Pagamento

O pagamento do servi¢o serd por preco unitario contratual.

2.8 REFERENCIAS

Cartilha de Gerenciamento de Residuos Sélidos da Construcao Civil 32 Edicdo - SINDUSCON-MG.
NBR 13221:2023 - Transporte terrestre de produtos perigosos - residuos.

NR-18 - Condi¢cBGes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo.

Resolugdo 307/02 do CONAMA - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a Gestao dos Residuos
da Construcao Civil - e suas alteracdes.
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