

[illegible]

FAMÍLIA DE SERVIÇOS	SERVIÇOS	UNIDADE DE MEDIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	MÊS	520,5441 US
ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - DIÁRIA	DIÁRIA	24,2579 US
ANÁLISE LABORATORIAL	ANÁLISE LABORATORIAL DE ÓLEO	ANÁLISE	87,7607 US
APOIO TÉCNICO - EM HORAS EXTRAS - 050%	AJUDANTE DE CALDEIRARIA - HORA EXTRA 50%	HH	0,2562 US
APOIO TÉCNICO - EM HORAS EXTRAS - 050%	AJUDANTE DE PINTURA - HORA EXTRA 50%	HH	0,2562 US
APOIO TÉCNICO - EM HORAS EXTRAS - 050%	CALDEIREIRO - HORA EXTRA 50%	HH	0,3131 US
APOIO TÉCNICO - EM HORAS EXTRAS - 050%	DESENHISTA - HORA EXTRA 50%	HH	0,4966 US
APOIO TÉCNICO - EM HORAS EXTRAS - 050%	ENCANADOR - HORA EXTRA 50%	HH	0,4966 US
APOIO TÉCNICO - EM HORAS EXTRAS - 050%	PINTOR - HORA EXTRA 50%	HH	0,3078 US
APOIO TÉCNICO - EM HORAS EXTRAS - 050%	SOLDADOR QUALIFICADO - HORA EXTRA 50%	HH	0,5482 US
APOIO TÉCNICO - EM HORAS EXTRAS - 050%	SUPERVISOR DE EQUIPE - HORA EXTRA 50%	HH	0,9932 US
APOIO TÉCNICO - EM HORAS EXTRAS - 050%	TÉCNICO DE SERVIÇOS - HORA EXTRA 50%	HH	0,4966 US
APOIO TÉCNICO - EM HORAS EXTRAS - 050%	TÉCNICO DE OFICINA - HORA EXTRA 50%	HH	0,3820 US
APOIO TÉCNICO - EM HORAS EXTRAS - 050%	OPERADOR DE MUNCK - HORA EXTRA 50%	HH	0,4828 US
APOIO TÉCNICO - EM HORAS EXTRAS - 050%	ENGENHEIRO - HORA EXTRA 50%	HH	1,3911 US
APOIO TÉCNICO - EM HORAS EXTRAS - 050%	TÉCNICO MECÂNICO NÍVEL 1 - HORA EXTRA 50%	HH	0,4966 US
APOIO TÉCNICO - EM HORAS EXTRAS - 050%	TÉCNICO MECÂNICO NÍVEL 2 - HORA EXTRA 50%	HH	0,6456 US
APOIO TÉCNICO - EM HORAS EXTRAS - 050%	DUPLA DE TÉCNICOS DE CAMPO - HORA EXTRA 50%	HH	3,7692 US
APOIO TÉCNICO - EM HORAS EXTRAS - 100%	AJUDANTE DE CALDEIRARIA - HORA EXTRA 100%	HH	0,5124 US
APOIO TÉCNICO - EM HORAS EXTRAS - 100%	AJUDANTE DE PINTURA - HORA EXTRA 100%	HH	0,5124 US
APOIO TÉCNICO - EM HORAS EXTRAS - 100%	CALDEIREIRO - HORA EXTRA 100%	HH	0,6262 US
APOIO TÉCNICO - EM HORAS EXTRAS - 100%	DESENHISTA - HORA EXTRA 100%	HH	0,9932 US
APOIO TÉCNICO - EM HORAS EXTRAS - 100%	ENCANADOR - HORA EXTRA 100%	HH	0,9932 US
APOIO TÉCNICO - EM HORAS EXTRAS - 100%	PINTOR - HORA EXTRA 100%	HH	0,6157 US
APOIO TÉCNICO - EM HORAS EXTRAS - 100%	SOLDADOR QUALIFICADO - HORA EXTRA 100%	HH	1,0965 US
APOIO TÉCNICO - EM HORAS EXTRAS - 100%	SUPERVISOR DE EQUIPE - HORA EXTRA 100%	HH	1,9864 US
APOIO TÉCNICO - EM HORAS EXTRAS - 100%	TÉCNICO DE SERVIÇOS - HORA EXTRA 100%	HH	0,9932 US
APOIO TÉCNICO - EM HORAS EXTRAS - 100%	TÉCNICO DE OFICINA - HORA EXTRA 100%	HH	0,7640 US
APOIO TÉCNICO - EM HORAS EXTRAS - 100%	OPERADOR DE MUNCK - HORA EXTRA 100%	HH	0,9656 US
APOIO TÉCNICO - EM HORAS EXTRAS - 100%	ENGENHEIRO - HORA EXTRA 100%	HH	2,7822 US
APOIO TÉCNICO - EM HORAS EXTRAS - 100%	TÉCNICO MECÂNICO NÍVEL 1 - HORA EXTRA 100%	HH	0,9932 US
APOIO TÉCNICO - EM HORAS EXTRAS - 100%	TÉCNICO MECÂNICO NÍVEL 2 - HORA EXTRA 100%	HH	1,2911 US
APOIO TÉCNICO - EM HORAS EXTRAS - 100%	DUPLA DE TÉCNICOS DE CAMPO - HORA EXTRA 100%	HH	5,0255 US
APOIO TÉCNICO - EM SOBREAVISO	AJUDANTE DE CALDEIRARIA - EM HORAS EM SOBREAVISO	HH	0,1708 US
APOIO TÉCNICO - EM SOBREAVISO	AJUDANTE DE PINTURA - EM HORAS EM SOBREAVISO	HH	0,1708 US
APOIO TÉCNICO - EM SOBREAVISO	CALDEIREIRO - EM HORAS EM SOBREAVISO	HH	0,2087 US
APOIO TÉCNICO - EM SOBREAVISO	DESENHISTA - EM HORAS EM SOBREAVISO	HH	0,3311 US
APOIO TÉCNICO - EM SOBREAVISO	ENCANADOR - EM HORAS EM SOBREAVISO	HH	0,3311 US
APOIO TÉCNICO - EM SOBREAVISO	PINTOR - EM HORAS EM SOBREAVISO	HH	0,2052 US
APOIO TÉCNICO - EM SOBREAVISO	SOLDADOR QUALIFICADO - EM HORAS EM SOBREAVISO	HH	0,3655 US
APOIO TÉCNICO - EM SOBREAVISO	TÉCNICO DE SERVIÇOS - EM HORAS EM SOBREAVISO	HH	0,3311 US
APOIO TÉCNICO - EM SOBREAVISO	TÉCNICO DE OFICINA - EM HORAS EM SOBREAVISO	HH	0,2547 US
APOIO TÉCNICO - EM SOBREAVISO	OPERADOR DE MUNCK - EM HORAS EM SOBREAVISO	HH	0,3219 US
APOIO TÉCNICO - EM SOBREAVISO	TÉCNICO MECÂNICO NÍVEL 1 - EM HORAS EM SOBREAVISO	HH	0,3311 US
APOIO TÉCNICO - EM SOBREAVISO	TÉCNICO MECÂNICO NÍVEL 2 - EM HORAS EM SOBREAVISO	HH	0,4304 US
APOIO TÉCNICO - HOMEM HORA	AJUDANTE DE CALDEIRARIA - EM HORAS	HH	1,0055 US
APOIO TÉCNICO - HOMEM HORA	AJUDANTE DE PINTURA - EM HORAS	HH	1,0055 US
APOIO TÉCNICO - HOMEM HORA	CALDEIREIRO - EM HORAS	HH	1,1620 US
APOIO TÉCNICO - HOMEM HORA	DESENHISTA - EM HORAS	HH	1,6666 US
APOIO TÉCNICO - HOMEM HORA	ENCANADOR - EM HORAS	HH	1,6712 US
APOIO TÉCNICO - HOMEM HORA	PINTOR - EM HORAS	HH	1,1475 US
APOIO TÉCNICO - HOMEM HORA	SOLDADOR QUALIFICADO - EM HORAS	HH	1,9495 US
APOIO TÉCNICO - HOMEM HORA	SUPERVISOR DE EQUIPE - EM HORAS	HH	3,0322 US
APOIO TÉCNICO - HOMEM HORA	TÉCNICO DE SERVIÇOS - EM HORAS	HH	1,6817 US
APOIO TÉCNICO - HOMEM HORA	TÉCNICO DE OFICINA - EM HORAS	HH	1,3665 US
APOIO TÉCNICO - HOMEM HORA	OPERADOR DE MUNCK - EM HORAS	HH	1,6437 US
APOIO TÉCNICO - HOMEM HORA	ENGENHEIRO - EM HORAS	HH	4,1265 US
APOIO TÉCNICO - HOMEM HORA	TÉCNICO MECÂNICO NÍVEL 1 - EM HORAS	HH	1,6817 US
APOIO TÉCNICO - HOMEM HORA	TÉCNICO MECÂNICO NÍVEL 2 - EM HORAS	HH	2,0914 US
APOIO TÉCNICO - HOMEM HORA	DUPLA DE TÉCNICOS DE CAMPO - EM HORAS	HH	3,7730 US
APOIO TÉCNICO - HORAS EXTRAS - ADICIONAL NOTURNO	AJUDANTE DE CALDEIRARIA - ADICIONAL NOTURNO	HH	0,1025 US
APOIO TÉCNICO - HORAS EXTRAS - ADICIONAL NOTURNO	AJUDANTE DE PINTURA - ADICIONAL NOTURNO	HH	0,1025 US
APOIO TÉCNICO - HORAS EXTRAS - ADICIONAL NOTURNO	CALDEIREIRO - ADICIONAL NOTURNO	HH	0,1252 US
APOIO TÉCNICO - HORAS EXTRAS - ADICIONAL NOTURNO	DESENHISTA - ADICIONAL NOTURNO	HH	0,1986 US
APOIO TÉCNICO - HORAS EXTRAS - ADICIONAL NOTURNO	ENCANADOR - ADICIONAL NOTURNO	HH	0,1986 US
APOIO TÉCNICO - HORAS EXTRAS - ADICIONAL NOTURNO	PINTOR - ADICIONAL NOTURNO	HH	0,1231 US
APOIO TÉCNICO - HORAS EXTRAS - ADICIONAL NOTURNO	SOLDADOR QUALIFICADO - ADICIONAL NOTURNO	HH	0,2193 US
APOIO TÉCNICO - HORAS EXTRAS - ADICIONAL NOTURNO	SUPERVISOR DE EQUIPE - ADICIONAL NOTURNO	HH	0,3973 US
APOIO TÉCNICO - HORAS EXTRAS - ADICIONAL NOTURNO	TÉCNICO DE SERVIÇOS - ADICIONAL NOTURNO	HH	0,1986 US
APOIO TÉCNICO - HORAS EXTRAS - ADICIONAL NOTURNO	TÉCNICO DE OFICINA - ADICIONAL NOTURNO	HH	0,1528 US
APOIO TÉCNICO - HORAS EXTRAS - ADICIONAL NOTURNO	OPERADOR DE MUNCK - ADICIONAL NOTURNO	HH	0,1931 US
APOIO TÉCNICO - HORAS EXTRAS - ADICIONAL NOTURNO	ENGENHEIRO - ADICIONAL NOTURNO	HH	0,5564 US
APOIO TÉCNICO - HORAS EXTRAS - ADICIONAL NOTURNO	TÉCNICO MECÂNICO NÍVEL 1 - ADICIONAL NOTURNO	HH	0,1986 US
APOIO TÉCNICO - HORAS EXTRAS - ADICIONAL NOTURNO	TÉCNICO MECÂNICO NÍVEL 2 - ADICIONAL NOTURNO	HH	0,2582 US
APOIO TÉCNICO - HORAS EXTRAS - ADICIONAL NOTURNO	DUPLA DE TÉCNICOS DE CAMPO - ADICIONAL NOTURNO	HH	0,5026 US
APOIO TÉCNICO - POR DIÁRIA	AJUDANTE DE CALDEIRARIA - DIÁRIA	DIÁRIA	8,0441 US
APOIO TÉCNICO - POR DIÁRIA	AJUDANTE DE PINTURA - DIÁRIA	DIÁRIA	8,0441 US
APOIO TÉCNICO - POR DIÁRIA	CALDEIREIRO - DIÁRIA	DIÁRIA	9,2962 US

FAMÍLIA DE SERVIÇOS	SERVIÇOS	UNIDADE DE MEDIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
APOIO TÉCNICO - POR DIÁRIA	DESENHISTA - DIÁRIA	DIÁRIA	13,3328 US
APOIO TÉCNICO - POR DIÁRIA	ENCANADOR - DIÁRIA	DIÁRIA	13,3700 US
APOIO TÉCNICO - POR DIÁRIA	PINTOR - DIÁRIA	DIÁRIA	9,1802 US
APOIO TÉCNICO - POR DIÁRIA	SOLDADOR QUALIFICADO - DIÁRIA	DIÁRIA	15,5958 US
APOIO TÉCNICO - POR DIÁRIA	SUPERVISOR DE EQUIPE - DIÁRIA	DIÁRIA	24,2579 US
APOIO TÉCNICO - POR DIÁRIA	ENGENHEIRO ESPECIALISTA - DIÁRIA	DIÁRIA	38,8067 US
APOIO TÉCNICO - POR DIÁRIA	OPERADOR DE MUNCK - DIÁRIA	DIÁRIA	13,1499 US
APOIO TÉCNICO - POR DIÁRIA	ENGENHEIRO - DIÁRIA	DIÁRIA	33,0118 US
ATENDIMENTO TÉCNICO - ORDEM DE SERVIÇO	ADICIONAL DE EXECUÇÃO DE ORDEM DE SERVIÇO DUPLA DE TÉCNICOS DE CAMPO - POR ORDEM DE SERVIÇO	OS	2,7531 US
ATENDIMENTO TÉCNICO - ORDEM DE SERVIÇO	ADICIONAL DE EXECUÇÃO DE ORDEM DE SERVIÇO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE OFICINA - POR ORDEM DE SERVIÇO	OS	0,4970 US
ATENDIMENTO TÉCNICO - ORDEM DE SERVIÇO	ADICIONAL DE EXECUÇÃO DE ORDEM DE SERVIÇO TÉCNICO DE SERVIÇOS - POR ORDEM DE SERVIÇO	OS	1,2230 US
ATENDIMENTO TÉCNICO - POR DIÁRIA	TÉCNICO DE SERVIÇOS - DIÁRIA	DIÁRIA	13,4534 US
ATENDIMENTO TÉCNICO - POR DIÁRIA	TÉCNICO DE OFICINA - DIÁRIA	DIÁRIA	10,9322 US
ATENDIMENTO TÉCNICO - POR DIÁRIA	DUPLA DE TÉCNICOS DE CAMPO - DIÁRIA	DIÁRIA	30,1843 US
ATENDIMENTO TÉCNICO - POR DIÁRIA	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE OFICINA - DIÁRIA	DIÁRIA	10,9322 US
ATENDIMENTO TÉCNICO - POR DIÁRIA	TÉCNICO MECÂNICO NÍVEL 1 - DIÁRIA	DIÁRIA	13,4534 US
ATENDIMENTO TÉCNICO - POR DIÁRIA	TÉCNICO MECÂNICO NÍVEL 2 - DIÁRIA	DIÁRIA	16,7309 US
CALDEIRARIA - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA DE CALDEIRARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - por kilograma de peça pronta	KG	0,9333 US
CALDEIRARIA - SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA DE CALDEIRARIA SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL - por kilograma de peça pronta	KG	0,7000 US
CALDEIRARIA MÉDIA - CORTE	CORTE DE PERFIL UDC ENRIUECIDO - 100 x 50 x 17 x 2 mm	CORTE	0,1940 US
CALDEIRARIA MÉDIA - CORTE	CORTE DE PERFIL UDC ENRIUECIDO - 150 x 60 x 20 x 2 mm	CORTE	0,2520 US
CALDEIRARIA MÉDIA - CORTE	CORTE DE PERFIL UDC ENRIUECIDO - 50 X 25 x 10 x 2 mm	CORTE	0,0995 US
CALDEIRARIA MÉDIA - CORTE	CORTE DE PERFIL UDC ENRIUECIDO - 75 x 40 x 15 x 2 mm	CORTE	0,1534 US
CALDEIRARIA MÉDIA - CORTE	CORTE DE PERFIL UDC SIMPLES - 100 x 50 x 2 mm	CORTE	0,1658 US
CALDEIRARIA MÉDIA - CORTE	CORTE DE PERFIL UDC SIMPLES - 150 x 50 x 2 mm	CORTE	0,2073 US
CALDEIRARIA MÉDIA - CORTE	CORTE DE PERFIL UDC SIMPLES - 50 x 25 x 2 mm	CORTE	0,0829 US
CALDEIRARIA MÉDIA - CORTE	CORTE DE PERFIL UDC SIMPLES - 75 x 38 x 2 mm	CORTE	0,1252 US
CALDEIRARIA MÉDIA - CORTE	CORTE EM CHAPAS DE AÇO - 0,125"(1/8")	M LINEAR DE CORTE	0,6503 US
CALDEIRARIA MÉDIA - CORTE	CORTE EM CHAPAS DE AÇO - 0,1875"(3/16")	M LINEAR DE CORTE	0,9755 US
CALDEIRARIA MÉDIA - DOBRA	DOBRA DE CHAPA - 0,125"(1/8")	DOBRA	0,8877 US
CALDEIRARIA MÉDIA - DOBRA	DOBRA DE CHAPA - 0,1875"(3/16")	DOBRA	1,3316 US
CALDEIRARIA MÉDIA - SOLDA	SOLDA DE PERFIL UDC ENRIUECIDO - 100 x 50 x 17 x 2 mm	SOLDA	0,9164 US
CALDEIRARIA MÉDIA - SOLDA	SOLDA DE PERFIL UDC ENRIUECIDO - 150 x 60 x 20 x 2 mm	SOLDA	1,1906 US
CALDEIRARIA MÉDIA - SOLDA	SOLDA DE PERFIL UDC ENRIUECIDO - 50 X 25 x 10 x 2 mm	SOLDA	0,3525 US
CALDEIRARIA MÉDIA - SOLDA	SOLDA DE PERFIL UDC ENRIUECIDO - 75 x 40 x 15 x 2 mm	SOLDA	0,7245 US
CALDEIRARIA MÉDIA - SOLDA	SOLDA DE PERFIL UDC SIMPLES - 100 x 50 x 2 mm	SOLDA	0,7833 US
CALDEIRARIA MÉDIA - SOLDA	SOLDA DE PERFIL UDC SIMPLES - 150 x 50 x 2 mm	SOLDA	0,9791 US
CALDEIRARIA MÉDIA - SOLDA	SOLDA DE PERFIL UDC SIMPLES - 50 x 25 x 2 mm	SOLDA	0,2937 US
CALDEIRARIA MÉDIA - SOLDA	SOLDA DE PERFIL UDC SIMPLES - 75 x 38 x 2 mm	SOLDA	0,5914 US
CALDEIRARIA MÉDIA - SOLDA	SOLDA EM CHAPAS DE AÇO - 0,125"(1/8")	M LINEAR DE SOLDA	1,3119 US
CALDEIRARIA MÉDIA - SOLDA	SOLDA EM CHAPAS DE AÇO - 0,1875"(3/16")	M LINEAR DE SOLDA	1,9679 US
CALDEIRARIA PESADA - CORTE	CORTE DE PERFIS DE AÇO LAMINADO - 01"	CORTE	0,1177 US
CALDEIRARIA PESADA - CORTE	CORTE DE PERFIS DE AÇO LAMINADO - 01,5"	CORTE	0,1845 US
CALDEIRARIA PESADA - CORTE	CORTE DE PERFIS DE AÇO LAMINADO - 02"	CORTE	0,2512 US
CALDEIRARIA PESADA - CORTE	CORTE DE PERFIS DE AÇO LAMINADO - 03"	CORTE	0,4477 US
CALDEIRARIA PESADA - CORTE	CORTE DE PERFIS DE AÇO LAMINADO - 04"	CORTE	0,6011 US
CALDEIRARIA PESADA - CORTE	CORTE DE PERFIS DE AÇO LAMINADO - 06"	CORTE	0,9783 US
CALDEIRARIA PESADA - CORTE	CORTE DE PERFIS DE AÇO LAMINADO - 08"	CORTE	1,2021 US
CALDEIRARIA PESADA - CORTE	CORTE DE PERFIS DE AÇO LAMINADO - 10"	CORTE	1,5172 US
CALDEIRARIA PESADA - CORTE	CORTE EM CHAPAS DE AÇO - 0,25"(1/4")	M LINEAR DE CORTE	1,3007 US
CALDEIRARIA PESADA - CORTE	CORTE EM CHAPAS DE AÇO - 0,375"(3/8")	M LINEAR DE CORTE	1,9510 US
CALDEIRARIA PESADA - CORTE	CORTE EM CHAPAS DE AÇO - 0,50"(1/2")	M LINEAR DE CORTE	2,6013 US
CALDEIRARIA PESADA - CORTE	CORTE EM CHAPAS DE AÇO - 0,75"(3/4")	M LINEAR DE CORTE	3,9020 US
CALDEIRARIA PESADA - CORTE	CORTE EM CHAPAS DE AÇO - 01"	M LINEAR DE CORTE	5,2026 US
CALDEIRARIA PESADA - DOBRA	DOBRA DE CHAPA - 0,25"(1/4")	DOBRA	1,7755 US
CALDEIRARIA PESADA - SOLDA	SOLDA DE PERFIS DE AÇO LAMINADO - 01"	SOLDA	0,4171 US
CALDEIRARIA PESADA - SOLDA	SOLDA DE PERFIS DE AÇO LAMINADO - 01,5"	SOLDA	0,6535 US
CALDEIRARIA PESADA - SOLDA	SOLDA DE PERFIS DE AÇO LAMINADO - 02"	SOLDA	1,1867 US
CALDEIRARIA PESADA - SOLDA	SOLDA DE PERFIS DE AÇO LAMINADO - 03"	SOLDA	2,1148 US
CALDEIRARIA PESADA - SOLDA	SOLDA DE PERFIS DE AÇO LAMINADO - 04"	SOLDA	2,8394 US
CALDEIRARIA PESADA - SOLDA	SOLDA DE PERFIS DE AÇO LAMINADO - 06"	SOLDA	4,6213 US
CALDEIRARIA PESADA - SOLDA	SOLDA DE PERFIS DE AÇO LAMINADO - 08"	SOLDA	8,5181 US
CALDEIRARIA PESADA - SOLDA	SOLDA DE PERFIS DE AÇO LAMINADO - 10"	SOLDA	10,7504 US
CALDEIRARIA PESADA - SOLDA	SOLDA EM CHAPAS DE AÇO - 0,25"(1/4")	M LINEAR DE SOLDA	2,6239 US
CALDEIRARIA PESADA - SOLDA	SOLDA EM CHAPAS DE AÇO - 0,375"(3/8")	M LINEAR DE SOLDA	3,9358 US
CALDEIRARIA PESADA - SOLDA	SOLDA EM CHAPAS DE AÇO - 0,50"(1/2")	M LINEAR DE SOLDA	5,2478 US
CALDEIRARIA PESADA - SOLDA	SOLDA EM CHAPAS DE AÇO - 0,75"(3/4")	M LINEAR DE SOLDA	7,8717 US
CALDEIRARIA PESADA - SOLDA	SOLDA EM CHAPAS DE AÇO - 01"	M LINEAR DE SOLDA	10,4956 US
CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CALIBRAÇÃO RBC DE DETECTOR MULTIGASES	CALIBRAÇÃO RBC	12,4464 US
CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CALIBRAÇÃO RBC DE DETECTOR DE VAZAMENTO DE GÁS	CALIBRAÇÃO RBC	15,9632 US
CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CALIBRAÇÃO RBC DE MANOMETRO DIGITAL	CALIBRAÇÃO RBC	19,1558 US
CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CALIBRAÇÃO RBC DE HOLLYDAY DETECTOR	CALIBRAÇÃO RBC	8,2476 US
CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CALIBRAÇÃO RBC DE MEGOHMETRO	CALIBRAÇÃO RBC	2,9798 US
CARPINTARIA	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE MADEIRA	M3	277,1979 US
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CILINDROS	RECARGA DE AR RESPIRÁVEL	RECARGA	2,6605 US
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CILINDROS	RECARGA DE GÁS N2 4.6	RECARGA	8,5137 US
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CILINDROS	REQUALIFICAÇÃO DE CILINDRO AR RESPIRÁVEL	REQUALIFICAÇÃO	11,7258 US
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CILINDROS	REQUALIFICAÇÃO DE CILINDRO GNC/GNV	REQUALIFICAÇÃO	7,5457 US

FAMÍLIA DE SERVIÇOS	SERVIÇOS	UNIDADE DE MEDIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CILINDROS	SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE CABEÇA DE CILINDRO DE AR RESPIRAVEL	VÁLVULA	4,6198 US
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CILINDROS	SUBSTITUIÇÃO DE REGULADOR DE CILINDRO DE AR RESPIRAVEL	VÁLVULA	55,7502 US
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CILINDROS	SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE CABEÇA DE CILINDRO GNC/GNV COM LIMITADOR DE FLUXO	VÁLVULA	12,2241 US
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CILINDROS	RECARGA/SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE GÁS PADRÃO PARA CALIBRAÇÃO/TESTE DE RESPOSTA DE DETECTORES DE GÁS - 34 LITROS	CILINDRO	39,9258 US
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CILINDROS	RECARGA/SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE GÁS PADRÃO PARA CALIBRAÇÃO/TESTE DE RESPOSTA DE DETECTORES DE GÁS - 118 LITROS	CILINDRO	48,7719 US
DESENHO E DOCUMENTOS	CROQUIS CIVIL / CERCAMENTO	CROQUIS	14,1423 US
DESENHO E DOCUMENTOS	CROQUIS DE ESTRUTURA (POR ESTRUTURA)	CROQUIS	7,0711 US
DESENHO E DOCUMENTOS	CROQUIS DE MARCENARIA	CROQUIS	7,0711 US
DESENHO E DOCUMENTOS	CROQUIS DE TUBULAÇÃO ROSCADA (CONJUNTO)	CONJUNTO	7,0711 US
DESENHO E DOCUMENTOS	CROQUIS DE TUBULAÇÃO SOLDADA (POR CARRETEL)	CARRETEL	1,1785 US
DESENHO E DOCUMENTOS	DESENHO - FORMATO A0	FORMATO	113,1383 US
DESENHO E DOCUMENTOS	DESENHO - FORMATO A1	FORMATO	56,5691 US
DESENHO E DOCUMENTOS	DESENHO - FORMATO A2	FORMATO	28,2846 US
DESENHO E DOCUMENTOS	DESENHO - FORMATO A3	FORMATO	14,1423 US
DESENHO E DOCUMENTOS	DESENHO - FORMATO A4	FORMATO	7,0711 US
DESENHO E DOCUMENTOS	EMIÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	ART	2,7670 US
DESENHO E DOCUMENTOS	INVENTÁRIO DE PÁTIO	INVENTÁRIO	14,1423 US
DESENHO E DOCUMENTOS	LEVANTAMENTO DE CAMPO DE DADOS DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	LEVANTAMENTO	0,8839 US
DESENHO E DOCUMENTOS	LEVANTAMENTO DE CAMPO DE EQUIPAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - ATÉ 15 CARRETEIS	LEVANTAMENTO	10,6885 US
DESENHO E DOCUMENTOS	LEVANTAMENTO DE CAMPO DE EQUIPAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - DE 16 A 30 CARRETEIS	LEVANTAMENTO	21,3770 US
DESENHO E DOCUMENTOS	MODELAMENTO DE DESENHO DE INSTALAÇÕES - ATÉ 20 M2 DE ÁREA CERCADA	LEVANTAMENTO	3,3332 US
DESENHO E DOCUMENTOS	MODELAMENTO DE DESENHO DE INSTALAÇÕES - DE 21 M2 ATÉ 80 M2 DE ÁREA CERCADA	LEVANTAMENTO	6,6664 US
DESENHO E DOCUMENTOS	MODELAMENTO DE DESENHO DE INSTALAÇÕES - DE 81 M2 ATÉ 180 M2 DE ÁREA CERCADA	LEVANTAMENTO	9,9996 US
DESENHO E DOCUMENTOS	MODELAMENTO DE DESENHO DE INSTALAÇÕES - DE 181 M2 ATÉ 320 M2 DE ÁREA CERCADA	LEVANTAMENTO	13,3328 US
DESTINAÇÃO E DESCARTE DE RESÍDUOS	INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS - MATERIAIS CONTAMINADOS	KG	0,1543 US
DESTINAÇÃO E DESCARTE DE RESÍDUOS	INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS - ODORANTES - ATÉ 30KG	CARGA	46,5593 US
DESTINAÇÃO E DESCARTE DE RESÍDUOS	DESCARTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE A OU CLASSE B - AVULSO	ÇAÇAMBA	5,3184 US
DESTINAÇÃO E DESCARTE DE RESÍDUOS	DESCARTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE A OU CLASSE B - MÊS	MÊS	26,6026 US
DESTINAÇÃO E DESCARTE DE RESÍDUOS	INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS - ODORANTES - ACIMA DE 30KG - POR KG DE ODORANTE EXCEDENTE	KG	0,1543 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE CONTRATO	DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE CALDEIRARIA	MÊS	240,0662 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE CONTRATO	APLICATIVO DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE SERVIÇOS DE CAMPO/OFICINA	MÊS	10,6421 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE CONTRATO	ADICIONAL DE 100 RELATÓRIOS/MÊS PARA APLICATIVO DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE SERVIÇOS DE CAMPO/OFICINA	MÊS	2,6605 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE CONTRATO	DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE DESENHO	MÊS	24,5543 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE CONTRATO	DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE PINTURA	MÊS	80,6274 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE CONTRATO	DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ASSISTENCIA TECNICA	MÊS	108,9420 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE CONTRATO	DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ATENDIMENTO TECNICO	MÊS	128,7242 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE CONTRATO	DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE APOIO SERVIÇOS	MÊS	3,9064 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE CONTRATO	DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	76,6010 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE CONTRATO	DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ESCRITÓRIO	MÊS	5,8235 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE CONTRATO	DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE CONTAINER ALMOXARIFADO	MÊS	15,6971 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE CONTRATO	DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE CONTAINER ESCRITÓRIO	MÊS	25,2750 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	ALICATE AMPÉRÍMETRO DIGITAL - AVULSO	MÊS	0,7915 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	BOMBA PARA TESTE HIDROSTÁTICO 150 BAR - AVULSO	MÊS	1,2083 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	COMPRESSOR PNEUMÁTICO - AVULSO	MÊS	2,4269 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	DETECTOR DE VAZAMENTOS DE GÁS - AVULSO	MÊS	3,5602 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	FURADEIRA DE IMPACTO 750 W - AVULSO	MÊS	1,5773 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	GERADOR 7,5 KVA - AVULSO	MÊS	1,9047 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - AVULSO	MÊS	0,6339 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	LIXADEIRA 4,1/2" - AVULSO	MÊS	0,4715 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	LIXADEIRA 7" - AVULSO	MÊS	0,9622 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	MANÔMETRO ANALÓGICO 0 - 100 BAR - AVULSO	MÊS	0,3510 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	MANÔMETRO ANALÓGICO 0 - 40 BAR - AVULSO	MÊS	0,3634 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	MÁQUINA DE SOLDA - MIG - AVULSO	MÊS	3,4947 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	MÁQUINA DE SOLDA - TIG - AVULSO	MÊS	2,1870 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	MÁQUINA DE SOLDA ELETROFUSÃO - PEAD - AVULSO	MÊS	12,4135 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	MEDIDOR DE CAMADAS DE ESPESSURA - AVULSO	MÊS	0,8228 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	MEDIDOR DE ESPESSURA DE CHAPAS - AVULSO	MÊS	0,9309 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	NÍVEL LASER - AVULSO	MÊS	0,4254 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	OXIEXPLOSÍMETRO COM BOMBA – ESPAÇO CONFINADO - AVULSO	MÊS	9,8525 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	OXIEXPLOSÍMETRO COM BOMBA – LIBERAÇÃO DE REDES - AVULSO	MÊS	27,7951 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	RESERVATÓRIO IBC GRADEADO - AVULSO	MÊS	0,9551 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	RETÍFICA - AVULSO	MÊS	0,4845 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	SMARTPHONE - AVULSO	MÊS	2,0233 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	TERMOHIGRÔMETRO - AVULSO	MÊS	0,3525 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO - AVULSO	MÊS	0,4115 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	TORQUIMETRO DE ESTALO 100-500 NM - AVULSO	MÊS	1,3973 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	TORQUIMETRO DE ESTALO 20-100 NM - AVULSO	MÊS	0,5331 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	TRENA LASER - AVULSO	MÊS	0,4301 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	VEÍCULO 4X4 – CABINE SIMPLES - AVULSO	MÊS	100,7469 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	VEÍCULO TIPO FURGÃO LEVE - AVULSO	MÊS	40,0276 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	VEÍCULO TIPO PICK-UP - AVULSO	MÊS	39,5212 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA 4 PORTAS - AVULSO	MÊS	48,4992 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	VEÍCULO URBANO DE CARGA - AVULSO	MÊS	115,4095 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	NOTEBOOK (ADMINISTRATIVO) - AVULSO	MÊS	1,4996 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	SMARTPHONE - PLANO DE DADOS E VOZ - AVULSO	MÊS	1,5333 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	JOGO DE CURVADORES DE TUBOS INOX (TUBINGS) - AVULSO	MÊS	4,5608 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	MANÔMETRO ANALÓGICO 0 - 200 BAR - AVULSO	MÊS	0,3510 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	REGULADOR PARA CILINDRO DE GAS ARGONIO - AVULSO	MÊS	0,0772 US

FAMÍLIA DE SERVIÇOS	SERVIÇOS	UNIDADE DE MEDIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	REGULADOR PARA CILINDRO DE GAS GLP - AVULSO	MÊS	0,0763 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	REGULADOR PARA CILINDRO DE GAS NITROGENIO - AVULSO	MÊS	0,1046 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	REGULADOR PARA CILINDRO DE GAS OXIGENIO - AVULSO	MÊS	0,0811 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	REGULADOR PARA CILINDRO DE MISTURA SOLDA MIG - AVULSO	MÊS	0,0712 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	VEÍCULO URBANO DE CARGA 4x4 - AVULSO	MÊS	66,7311 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	CONJUNTO MAÇARICO-REFIL PARA SOLDAS EM COBRE - AVULSO	MÊS	0,1192 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	CILINDRO DE ARGONIO - AVULSO	MÊS	1,1258 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	CILINDRO DE GLP - AVULSO	MÊS	0,2115 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	CILINDRO PARA MISTURA SOLDA MIG - AVULSO	MÊS	0,4983 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	CILINDRO DE NITROGENIO - AVULSO	MÊS	1,2225 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	CILINDRO DE OXIGENIO - AVULSO	MÊS	1,0089 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	VEÍCULO SUV - AVULSO	MÊS	46,7107 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	VEÍCULO 4X4 – CABINE DUPLA - AVULSO	MÊS	100,4939 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	VAN FURGÃO LONGA TETO ALTO PBT 3.500 Kg - AVULSO	MÊS	107,6511 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	MANÔMETRO DIGITAL 0-100 BAR – INTRINSICAMENTE SEGURO PORTARIA INMETRO 115 - AVULSO	MÊS	11,4672 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	MANÔMETRO DIGITAL 0-70 BAR – INTRINSICAMENTE SEGURO PORTARIA INMETRO 115 - AVULSO	MÊS	11,4672 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	MANÔMETRO DIGITAL 0-10 BAR – INTRINSICAMENTE SEGURO PORTARIA INMETRO 115 - AVULSO	MÊS	11,4672 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	MANÔMETRO DIGITAL 0-20 BAR – INTRINSICAMENTE SEGURO PORTARIA INMETRO 115 - AVULSO	MÊS	11,4672 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	CHAVE MULTIPLICADORA DE TORQUE - AVULSO	MÊS	2,9146 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	BALANÇA DIGITAL PLATAFORMA - AVULSO	MÊS	1,9876 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	REGULADOR DE FLUXO POR DEMANDA - AVULSO	MÊS	2,0992 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE ITENS AVULSOS	COMPUTADOR (DESENHISTA) - AVULSO	MÊS	1,9895 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA EXTERNA	LOCAÇÃO DE GALPÃO	MÊS	500,4971 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA EXTERNA	ADEQUAÇÃO DE GALPÃO EXTERNO	ADEQUAÇÃO	1596,3179 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA EXTERNA	MOBILIZAÇÃO PARA GALPÃO EXTERNO	MOBILIZAÇÃO	186,2371 US
DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA EXTERNA	DESMOBILIZAÇÃO DE GALPÃO EXTERNO	DESMOBILIZAÇÃO	532,1060 US
FABRICAÇÃO DE PIG	FABRICAÇÃO DE PIG DE ESPUMA COM REVESTIMENTO E ESCOVA	KG	4,3957 US
FABRICAÇÃO DE PIG	FABRICAÇÃO DE PIG DE ESPUMA PURO	KG	3,0128 US
FABRICAÇÃO DE VEDAÇÃO	CORDÃO DE VITON	KG	76,1014 US
FABRICAÇÃO DE VEDAÇÃO	CORDÃO DE BORRACHA NITRILICA NBR - de 0mm até 2mm	KG	50,2398 US
FABRICAÇÃO DE VEDAÇÃO	CORDÃO DE BORRACHA NITRILICA NBR - a partir de 2mm até 4mm	KG	37,7884 US
FABRICAÇÃO DE VEDAÇÃO	CORDÃO DE BORRACHA NITRILICA NBR - a partir de 4mm até 6mm	KG	10,4152 US
FABRICAÇÃO DE VEDAÇÃO	CORDÃO DE BORRACHA NITRILICA NBR - a partir de 6mm até 10mm	KG	5,4891 US
FABRICAÇÃO DE VEDAÇÃO	CORDÃO DE BORRACHA NITRILICA NBR - a partir de 10mm até 15mm	KG	4,1933 US
FABRICAÇÃO DE VEDAÇÃO	CORDÃO DE BORRACHA NITRILICA NBR - a partir de 15mm até 20mm	KG	5,6659 US
FABRICAÇÃO DE VEDAÇÃO	CORDÃO DE BORRACHA NITRILICA NBR - a partir de 20mm	KG	4,3273 US
FABRICAÇÃO DE VEDAÇÃO	LENÇOL DE BORRACHA	M3	424,7334 US
INSPEÇÃO	MEDIÇÃO DE ESPESURA DE CHAPAS E TUBOS	PONTO MEDIDO	0,0968 US
INSPEÇÃO	INSPETOR DE PINTURA - DIÁRIA	DIÁRIA	30,7990 US
INSPEÇÃO	INSPETOR DE RAIOS X - DIÁRIA	DIÁRIA	53,2106 US
INSPEÇÃO	INSPEÇÃO DE NR-13 - AVULSO	INSPEÇÃO	34,0495 US
INSPEÇÃO	INSPETOR DE END - LIQUIDO PENETRANTE - DIÁRIA	DIÁRIA	25,0498 US
INSPEÇÃO	INSPETOR DE END - PARTICULAS MAGNETICAS - DIÁRIA	DIÁRIA	44,3505 US
INSPEÇÃO	INSPETOR DE END - ULTRASSOM - DIÁRIA	DIÁRIA	44,3505 US
INSPEÇÃO	INSPETOR DE SOLDA - DIÁRIA	DIÁRIA	40,0386 US
INSPEÇÃO	INSPETOR REVESTIMENTO DE DUTOS - DIÁRIA	DIÁRIA	25,0498 US
INSPEÇÃO	INSPETOR VIBRAÇÕES - DIÁRIA	DIÁRIA	64,6778 US
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E DETECÇÃO	MANUTENÇÃO EM DETECTOR MULTIGASES: BÁSICA	MANUTENÇÃO	20,1091 US
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E DETECÇÃO	MANUTENÇÃO EM DETECTOR MULTIGASES: SUBSTITUIÇÃO DE CÉLULA	CÉLULA	41,3182 US
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E DETECÇÃO	MANUTENÇÃO EM DETECTOR MULTIGASES: TROCA DE DISPLAY	TELA	53,2106 US
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E DETECÇÃO	MANUTENÇÃO EM MANOMETRO DIGITAL: BÁSICA	MANUTENÇÃO	63,8527 US
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E DETECÇÃO	MANUTENÇÃO EM MANOMETRO DIGITAL: SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTO SENSOR	ELEMENTO SENSOR	159,6318 US
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E DETECÇÃO	MANUTENÇÃO EM MANOMETRO DIGITAL: TROCA DE DISPLAY	TELA	53,2106 US
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E DETECÇÃO	AFERIÇÃO DE TACOGRAFO	AFERIÇÃO	6,7974 US
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E DETECÇÃO	MANUTENÇÃO GERAL E SUBSTITUIÇÃO DE TACOGRAFO	MANUTENÇÃO GERAL	56,6409 US
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS DE APOIO	MANUTENÇÃO GERAL EM ESMAGADOR HIDRÁULICO	MANUTENÇÃO GERAL	23,0136 US
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS DE APOIO	MANUTENÇÃO GERAL EM GERADOR	MANUTENÇÃO GERAL	48,9537 US
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS DE APOIO	MANUTENÇÃO GERAL EM COMPRESSOR	MANUTENÇÃO GERAL	26,2062 US
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS DE APOIO	MANUTENÇÃO GERAL EM VAN - BÁSICA	MANUTENÇÃO GERAL	28,2548 US
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS DE APOIO	MANUTENÇÃO GERAL EM CILINDRO HIDRÁULICO	MANUTENÇÃO GERAL	13,8348 US
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS DE APOIO	MANUTENÇÃO GERAL EM MARTELETE	MANUTENÇÃO GERAL	44,6969 US
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS DE APOIO	MANUTENÇÃO GERAL EM BOMBA DAGUA	MANUTENÇÃO GERAL	23,2264 US
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS DE APOIO	MANUTENÇÃO GERAL EM AR MANDADO	MANUTENÇÃO GERAL	7,6070 US
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS DE APOIO	MANUTENÇÃO GERAL EM CAMINHÃO - BÁSICA	MANUTENÇÃO GERAL	28,2548 US
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS DE APOIO	MANUTENÇÃO GERAL EM SISTEMA GUINDAUTO	MANUTENÇÃO GERAL	101,3367 US
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS DE APOIO	TROCA DE ÓLEO DE GERADOR	MANUTENÇÃO GERAL	0,8386 US
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS DE APOIO	TROCA DE ÓLEO DE BOMBA D'ÁGUA	MANUTENÇÃO GERAL	0,8386 US
MAQUINAS E VEÍCULOS ESPECIAIS	CAMINHÃO CARROCERIA - 5 / 7 / 10 m	HORA	4,8557 US
MAQUINAS E VEÍCULOS ESPECIAIS	COMPRESSOR DE AR DIESEL - 150 PCM - 8 bar - DIÁRIA	DIÁRIA	11,2847 US
MAQUINAS E VEÍCULOS ESPECIAIS	COMPRESSOR DE AR DIESEL - 150 PCM - 8 bar - MÊS	MÊS	112,8465 US
MAQUINAS E VEÍCULOS ESPECIAIS	COMPRESSOR DE AR DIESEL - 150 PCM - 8 bar - MOBILIZAÇÃO	MOBILIZAÇÃO	58,0354 US
MAQUINAS E VEÍCULOS ESPECIAIS	GUINDASTE - 70 ton	DIÁRIA	112,0528 US
MAQUINAS E VEÍCULOS ESPECIAIS	KM RODADO PARA CAMINHÕES E PRANCHA	KM	0,1245 US
MAQUINAS E VEÍCULOS ESPECIAIS	KM RODADO PARA CARRETAS	KM	0,1868 US
MAQUINAS E VEÍCULOS ESPECIAIS	PLANO DE RIGGING	PLANO	27,4563 US
MAQUINAS E VEÍCULOS ESPECIAIS	PLATAFORMA ARTICULADA - 16 m - DIÁRIA	DIÁRIA	45,2318 US
MAQUINAS E VEÍCULOS ESPECIAIS	PLATAFORMA ARTICULADA - 16 m - MÊS	MÊS	232,2705 US
MAQUINAS E VEÍCULOS ESPECIAIS	PLATAFORMA ARTICULADA - 16 m - MOBILIZAÇÃO	MOBILIZAÇÃO	42,5165 US

FAMÍLIA DE SERVIÇOS	SERVIÇOS	UNIDADE DE MEDIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
MAQUINAS E VEÍCULOS ESPECIAIS	PLATAFORMA ARTICULADA - 16 m - SEMANA	SEMANA	116,1353 US
MAQUINAS E VEÍCULOS ESPECIAIS	PRANCHA - 12 m	HORA	6,6513 US
MAQUINAS E VEÍCULOS ESPECIAIS	RETROESCAVADEIRA - Pequena (concha de 60 cm)	HORA	5,3898 US
MAQUINAS E VEÍCULOS ESPECIAIS	CAMINHÃO MUNCK - 4 ton (16000 kgf*m) / 8 ton (32000 kgf*m) / 10 ton (40000 kgf*m) / 12 ton (48000 kgf*m) - HORA	HORA	6,8252 US
MAQUINAS E VEÍCULOS ESPECIAIS	CAMINHÃO MUNCK - 4 ton (16000 kgf*m) / 8 ton (32000 kgf*m) / 10 ton (40000 kgf*m) / 12 ton (48000 kgf*m) - MÊS	MÊS	766,3166 US
MAQUINAS E VEÍCULOS ESPECIAIS	COMPRESSOR DE AR DIESEL - 150 PCM - 8 bar - SEMANA	SEMANA	78,9926 US
MAQUINAS E VEÍCULOS ESPECIAIS	CAMINHÃO PIPA 10.000 L - DIÁRIA	DIÁRIA	49,3262 US
MAQUINAS E VEÍCULOS ESPECIAIS	CARRETA - 12 m - DIÁRIA	HORA	5,4873 US
MAQUINAS E VEÍCULOS ESPECIAIS	CAMINHÃO MUNCK - 4 ton (16000 kgf*m) / 8 ton (32000 kgf*m) / 10 ton (40000 kgf*m) / 12 ton (48000 kgf*m) - DIÁRIA	DIÁRIA	54,6019 US
MARCNARIA	FABRICAÇÃO DE ITENS DE MARCENARIA - CHAPA COMPENSADO NAVAL - 15 MM	M2	3,9862 US
MARCNARIA	FABRICAÇÃO DE ITENS DE MARCENARIA - CHAPA COMPENSADO NAVAL - 18 MM	M2	5,2884 US
MARCNARIA	FABRICAÇÃO DE ITENS DE MARCENARIA - CHAPA MDF - 15 MM	M2	3,7946 US
MARCNARIA	FABRICAÇÃO DE ITENS DE MARCENARIA - CHAPA MDF - 18 MM	M2	4,4042 US
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE	LOCAÇÃO DE VEÍCULO - CAMINHONETE 4 PORTAS	DIÁRIA	14,0053 US
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE	LOCAÇÃO DE VEÍCULO - PICK UP	DIÁRIA	12,3715 US
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE	LOCAÇÃO DE VEÍCULO - UTILITÁRIO FURGÃO PEQUENO	DIÁRIA	19,0494 US
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE	LOCAÇÃO DE VEÍCULO - VUC	DIÁRIA	61,9797 US
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE	MOBILIZAÇÃO DE AJUDANTE DE CALDEIRARIA - EM HORAS	HH	1,0055 US
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE	MOBILIZAÇÃO DE AJUDANTE DE PINTURA - EM HORAS	HH	1,0055 US
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE	MOBILIZAÇÃO DE CALDEIREIRO - EM HORAS	HH	1,1620 US
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE	MOBILIZAÇÃO DE DESENHISTA - EM HORAS	HH	1,6666 US
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE	MOBILIZAÇÃO DE EMPREGADO PARA SERVIÇO EXTERNO - PERNOITE - ACIMA DE 100 KM	PERNOITE	4,6799 US
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE	MOBILIZAÇÃO DE ENCANADOR - EM HORAS	HH	1,6712 US
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE	MOBILIZAÇÃO DE GERADOR - HORA TRABALHADA	HORA	0,1035 US
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE	MOBILIZAÇÃO DE PINTOR - EM HORAS	HH	1,1475 US
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE	MOBILIZAÇÃO DE SOLDADOR QUALIFICADO - EM HORAS	HH	1,9495 US
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE	MOBILIZAÇÃO DE SUPERVISOR DE EQUIPE - EM HORAS	HH	3,0322 US
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE	MOBILIZAÇÃO DE TÉCNICO DE SERVIÇOS - EM HORAS	HH	1,6817 US
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO - DIÁRIA	DIÁRIA	10,6421 US
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO - SEMANA	SEMANA	12,9036 US
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO - MÊS	MÊS	210,9800 US
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE	LOCAÇÃO DE VEÍCULO - CARRO DE PASSEIO	DIÁRIA	5,5871 US
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE	DESLOCAMENTO DE INSPETOR - KM RODADO	KM	0,0186 US
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE	REFEIÇÃO	REFEIÇÃO	0,8625 US
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE	LOCAÇÃO DE VEÍCULO - CAMINHONETE 4x4 - CABINE SIMPLES	DIÁRIA	47,6767 US
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE	MOBILIZAÇÃO DE VEÍCULO - KM RODADO - CARRO DE PASSEIO	KM	0,0167 US
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE	LOCAÇÃO DE VEÍCULO - CAMINHONETE 4x4 - CABINE DUPLA	DIÁRIA	43,4526 US
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE	MOBILIZAÇÃO DE VEÍCULO - KM RODADO - CAMINHONETE 4x4 - CABINE SIMPLES	KM	0,0179 US
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE	MOBILIZAÇÃO DE VEÍCULO - KM RODADO - CAMINHONETE 4x4 - CABINE DUPLA	KM	0,0179 US
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE	MOBILIZAÇÃO DE VEÍCULO - KM RODADO - CAMINHONETE 4 PORTAS	KM	0,0187 US
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE	MOBILIZAÇÃO DE VEÍCULO - KM RODADO - PICK UP	KM	0,0157 US
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE	LOCAÇÃO DE VEÍCULO - VAN FURGÃO LONGA TETO ALTO PBT 3.500 Kg	DIÁRIA	19,0494 US
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE	MOBILIZAÇÃO DE VEÍCULO - KM RODADO - UTILITÁRIO FURGÃO PEQUENO	KM	0,0159 US
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE	LOCAÇÃO DE VEÍCULO - SUV	DIÁRIA	8,4328 US
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE	MOBILIZAÇÃO DE VEÍCULO - KM RODADO - VUC	KM	0,0231 US
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE	MOBILIZAÇÃO DE VEÍCULO - KM RODADO - SUV	KM	0,0167 US
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE	MOBILIZAÇÃO DE VEÍCULO - VAN FURGÃO LONGO TETO ALTO PBT 3.500 Kg	KM	0,0231 US
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE	MOBILIZAÇÃO DE ENGENHEIRO - EM HORAS	HH	4,1265 US
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE	MOBILIZAÇÃO DE TÉCNICO MECÂNICO NÍVEL 1 - EM HORAS	HH	1,6817 US
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE	MOBILIZAÇÃO DE TÉCNICO MECÂNICO NÍVEL 2 - EM HORAS	HH	2,0914 US
MOBILIZAÇÃO INTERNA	MOBILIZAÇÃO PARA OFICINA INTERNA	MOBILIZAÇÃO	186,2371 US
MOBILIZAÇÃO INTERNA	DESMOBILIZAÇÃO DE OFICINA INTERNA	DESMOBILIZAÇÃO	186,2371 US
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CRP OU CMRP COM FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE CONEXÕES PELA CONTRATADA (REGULADORES FORNECIDOS PELA GASMIG)	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CRP OU CMRP PARA MEDIDORES G1.6, G2.5, G4 E G6 (CAVALETE)	MONTAGEM	16,5051 US
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CRP OU CMRP COM FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE CONEXÕES PELA CONTRATADA (REGULADORES FORNECIDOS PELA GASMIG)	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CMRP PARA MEDIDORES G10 E G16 (CAVALETE)	MONTAGEM	20,9062 US
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CRP OU CMRP COM FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE CONEXÕES PELA CONTRATADA (REGULADORES FORNECIDOS PELA GASMIG)	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CMRP PARA MEDIDORES G25 (CAVALETE)	MONTAGEM	21,3150 US
PINTURA DE TUBULAÇÃO COM FORNECIMENTO DE TINTA E COLOCAÇÃO DE ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DE REDE DE GÁS	PINTURA DE TUBULAÇÃO E COLOCAÇÃO DE ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DE REDE DE GÁS	M LINEAR	1,2358 US
PINTURA EM CAMPO	CARRETEIS E TUBULAÇÕES DE AÇO - CAMPO - 0,375"(3/8")	M LINEAR	0,3514 US
PINTURA EM CAMPO	CARRETEIS E TUBULAÇÕES DE AÇO - CAMPO - 0,50"(1/2")	M LINEAR	0,4377 US
PINTURA EM CAMPO	CARRETEIS E TUBULAÇÕES DE AÇO - CAMPO - 0,75"(3/4")	M LINEAR	0,5486 US
PINTURA EM CAMPO	CARRETEIS E TUBULAÇÕES DE AÇO - CAMPO - 01"	M LINEAR	0,6863 US
PINTURA EM CAMPO	CARRETEIS E TUBULAÇÕES DE AÇO - CAMPO - 02"	M LINEAR	1,2390 US
PINTURA EM CAMPO	CARRETEIS E TUBULAÇÕES DE AÇO - CAMPO - 03"	M LINEAR	1,8267 US
PINTURA EM CAMPO	CARRETEIS E TUBULAÇÕES DE AÇO - CAMPO - 04"	M LINEAR	2,3486 US
PINTURA EM CAMPO	CARRETEIS E TUBULAÇÕES DE AÇO - CAMPO - 06"	M LINEAR	3,4582 US
PINTURA EM CAMPO	CARRETEIS E TUBULAÇÕES DE AÇO - CAMPO - 08"	M LINEAR	4,5021 US
PINTURA EM CAMPO	CARRETEIS E TUBULAÇÕES DE AÇO - CAMPO - 10"	M LINEAR	5,6096 US
PINTURA EM CAMPO	CARRETEIS E TUBULAÇÕES DE AÇO - CAMPO - 12"	M LINEAR	6,6555 US
PINTURA EM CAMPO	CARRETEIS E TUBULAÇÕES DE AÇO - CAMPO - 14"	M LINEAR	7,3069 US
PINTURA EM CAMPO	CARRETEIS E TUBULAÇÕES DE AÇO - CAMPO - 16"	M LINEAR	8,3507 US
PINTURA EM CAMPO	CARRETEIS E TUBULAÇÕES DE AÇO - CAMPO - 18"	M LINEAR	9,3904 US
PINTURA EM CAMPO	CARRETEIS E TUBULAÇÕES DE AÇO - CAMPO - 20"	M LINEAR	10,4384 US
PINTURA EM CAMPO	CARRETEIS E TUBULAÇÕES DE AÇO - CAMPO - 22"	M LINEAR	11,4863 US
PINTURA EM CAMPO	CARRETEIS E TUBULAÇÕES DE AÇO - CAMPO - 24"	M LINEAR	12,5343 US
PINTURA EM CAMPO	EQUIPAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - EGN EM CAMPO - CM-02	EQUIPAMENTO	52,3251 US

FAMÍLIA DE SERVIÇOS	SERVIÇOS	UNIDADE DE MEDIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
PINTURA EM CAMPO	EQUIPAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - EGN EM CAMPO - CM-03	EQUIPAMENTO	52,3251 US
PINTURA EM CAMPO	EQUIPAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - EGN EM CAMPO - CM-04	EQUIPAMENTO	52,3251 US
PINTURA EM CAMPO	EQUIPAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - EGN EM CAMPO - CM-22	EQUIPAMENTO	52,3251 US
PINTURA EM CAMPO	EQUIPAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - EGN EM CAMPO - CM-23	EQUIPAMENTO	52,3251 US
PINTURA EM CAMPO	EQUIPAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - EGN EM CAMPO - ERP DE TRANSIÇÃO ENTERRADA - 1"	EQUIPAMENTO	13,0813 US
PINTURA EM CAMPO	EQUIPAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - EGN EM CAMPO - IC-200	EQUIPAMENTO	42,5142 US
PINTURA EM CAMPO	EQUIPAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - EGN EM CAMPO - IC-90	EQUIPAMENTO	29,4329 US
PINTURA EM CAMPO	EQUIPAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - EGN EM CAMPO - IN-01	EQUIPAMENTO	45,7845 US
PINTURA EM CAMPO	EQUIPAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - EGN EM CAMPO - IN-02	EQUIPAMENTO	98,1096 US
PINTURA EM CAMPO	EQUIPAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - EGN EM CAMPO - IN-03	EQUIPAMENTO	124,2721 US
PINTURA EM CAMPO	FILTRO - CESTO / CARTUCHO / CICLONE / COMBINADO - CAMPO - 0,375"(3/8")"	FILTRO	0,6363 US
PINTURA EM CAMPO	FILTRO - CESTO / CARTUCHO / CICLONE / COMBINADO - CAMPO - 0,50"(1/2")	FILTRO	0,6363 US
PINTURA EM CAMPO	FILTRO - CESTO / CARTUCHO / CICLONE / COMBINADO - CAMPO - 0,75"(3/4")	FILTRO	0,6363 US
PINTURA EM CAMPO	FILTRO - CESTO / CARTUCHO / CICLONE / COMBINADO - CAMPO - 01"	FILTRO	0,6363 US
PINTURA EM CAMPO	FILTRO - CESTO / CARTUCHO / CICLONE / COMBINADO - CAMPO - 02"	FILTRO	0,9545 US
PINTURA EM CAMPO	FILTRO - CESTO / CARTUCHO / CICLONE / COMBINADO - CAMPO - 03"	FILTRO	1,4317 US
PINTURA EM CAMPO	FILTRO - CESTO / CARTUCHO / CICLONE / COMBINADO - CAMPO - 04"	FILTRO	2,5453 US
PINTURA EM CAMPO	FILTRO - CESTO / CARTUCHO / CICLONE / COMBINADO - CAMPO - 06"	FILTRO	5,7269 US
PINTURA EM CAMPO	FILTRO - CESTO / CARTUCHO / CICLONE / COMBINADO - CAMPO - 08"	FILTRO	10,1812 US
PINTURA EM CAMPO	FILTRO - CESTO / CARTUCHO / CICLONE / COMBINADO - CAMPO - 10"	FILTRO	15,9081 US
PINTURA EM CAMPO	FILTRO - CESTO / CARTUCHO / CICLONE / COMBINADO - CAMPO - 12"	FILTRO	22,9077 US
PINTURA EM CAMPO	FILTRO - CESTO / CARTUCHO / CICLONE / COMBINADO - CAMPO - 14"	FILTRO	31,1799 US
PINTURA EM CAMPO	FILTRO - CESTO / CARTUCHO / CICLONE / COMBINADO - CAMPO - 16"	FILTRO	40,7248 US
PINTURA EM CAMPO	FILTRO - CESTO / CARTUCHO / CICLONE / COMBINADO - CAMPO - 18"	FILTRO	51,5423 US
PINTURA EM CAMPO	FILTRO - TIPO Y - CAMPO - de 0,375"(3/8") até 1"	FILTRO	0,3182 US
PINTURA EM CAMPO	FILTRO - TIPO Y - CAMPO - de 1.1/4" até 02"	FILTRO	0,4242 US
PINTURA EM CAMPO	MEDIDORES DE VAZÃO - TIPO DIAFRAGMA - CAMPO - G-01	MEDIDOR	2,1085 US
PINTURA EM CAMPO	MEDIDORES DE VAZÃO - TIPO DIAFRAGMA - CAMPO - G-01.6	MEDIDOR	2,1085 US
PINTURA EM CAMPO	MEDIDORES DE VAZÃO - TIPO DIAFRAGMA - CAMPO - G-02.5	MEDIDOR	2,1085 US
PINTURA EM CAMPO	MEDIDORES DE VAZÃO - TIPO DIAFRAGMA - CAMPO - G-04	MEDIDOR	2,1085 US
PINTURA EM CAMPO	MEDIDORES DE VAZÃO - TIPO DIAFRAGMA - CAMPO - G-06	MEDIDOR	2,1085 US
PINTURA EM CAMPO	MEDIDORES DE VAZÃO - TIPO DIAFRAGMA - CAMPO - G-10	MEDIDOR	3,3946 US
PINTURA EM CAMPO	MEDIDORES DE VAZÃO - TIPO DIAFRAGMA - CAMPO - G-16	MEDIDOR	4,6484 US
PINTURA EM CAMPO	MEDIDORES DE VAZÃO - TIPO ROTATIVO - CAMPO - 02"	MEDIDOR	0,7382 US
PINTURA EM CAMPO	MEDIDORES DE VAZÃO - TIPO ROTATIVO - CAMPO - 03"	MEDIDOR	0,9395 US
PINTURA EM CAMPO	MEDIDORES DE VAZÃO - TIPO ROTATIVO - CAMPO - 04"	MEDIDOR	1,6078 US
PINTURA EM CAMPO	MEDIDORES DE VAZÃO - TIPO TURBINA - CAMPO - 04"	MEDIDOR	1,5719 US
PINTURA EM CAMPO	MEDIDORES DE VAZÃO - TIPO TURBINA - CAMPO - 06"	MEDIDOR	2,9589 US
PINTURA EM CAMPO	MEDIDORES DE VAZÃO - TIPO TURBINA - CAMPO - 08"	MEDIDOR	4,6849 US
PINTURA EM CAMPO	PERFIS DE AÇO LAMINADO - CAMPO - 01"	M LINEAR	0,6645 US
PINTURA EM CAMPO	PERFIS DE AÇO LAMINADO - CAMPO - 01.5"	M LINEAR	0,9968 US
PINTURA EM CAMPO	PERFIS DE AÇO LAMINADO - CAMPO - 02"	M LINEAR	1,3291 US
PINTURA EM CAMPO	PERFIS DE AÇO LAMINADO - CAMPO - 03"	M LINEAR	1,9936 US
PINTURA EM CAMPO	PERFIS DE AÇO LAMINADO - CAMPO - 04"	M LINEAR	2,6581 US
PINTURA EM CAMPO	PERFIS DE AÇO LAMINADO - CAMPO - 06"	M LINEAR	3,9872 US
PINTURA EM CAMPO	PERFIS DE AÇO LAMINADO - CAMPO - 08"	M LINEAR	5,3162 US
PINTURA EM CAMPO	PERFIS DE AÇO LAMINADO - CAMPO - 10"	M LINEAR	6,6453 US
PINTURA EM CAMPO	PINTURA DE PERFIL UDC ENRIJECIDO - CAMPO - 100 x 50 x 17 x 2 mm	M LINEAR	3,0610 US
PINTURA EM CAMPO	PINTURA DE PERFIL UDC ENRIJECIDO - CAMPO - 150 x 60 x 20 x 2 mm	M LINEAR	3,9767 US
PINTURA EM CAMPO	PINTURA DE PERFIL UDC ENRIJECIDO - CAMPO - 50 X 25 x 10 x 2 mm	M LINEAR	1,5698 US
PINTURA EM CAMPO	PINTURA DE PERFIL UDC ENRIJECIDO - CAMPO - 75 x 40 x 15 x 2 mm	M LINEAR	2,4200 US
PINTURA EM CAMPO	PINTURA DE PERFIL UDC SIMPLES - CAMPO - 100 x 50 x 2 mm	M LINEAR	2,6163 US
PINTURA EM CAMPO	PINTURA DE PERFIL UDC SIMPLES - CAMPO - 150 x 50 x 2 mm	M LINEAR	3,2703 US
PINTURA EM CAMPO	PINTURA DE PERFIL UDC SIMPLES - CAMPO - 50 x 25 x 2 mm	M LINEAR	1,3081 US
PINTURA EM CAMPO	PINTURA DE PERFIL UDC SIMPLES - CAMPO - 75 x 38 x 2 mm	M LINEAR	1,9753 US
PINTURA EM CAMPO	SUPERFÍCIES METÁLICAS PLANAS - CAMPO	M2	1,8214 US
PINTURA EM CAMPO	TELAS E CHAPAS EXPANDIDAS - CAMPO	M2	1,4844 US
PINTURA EM CAMPO	VÁLVULA DE BLOQUEIO (SHUT-OFF) - CAMPO - 0,375"(3/8")"	VÁLVULA	0,2733 US
PINTURA EM CAMPO	VÁLVULA DE BLOQUEIO (SHUT-OFF) - CAMPO - 0,50"(1/2")	VÁLVULA	0,2733 US
PINTURA EM CAMPO	VÁLVULA DE BLOQUEIO (SHUT-OFF) - CAMPO - 0,75"(3/4")	VÁLVULA	0,3592 US
PINTURA EM CAMPO	VÁLVULA DE BLOQUEIO (SHUT-OFF) - CAMPO - 01"	VÁLVULA	0,4238 US
PINTURA EM CAMPO	VÁLVULA DE BLOQUEIO (SHUT-OFF) - CAMPO - 02"	VÁLVULA	0,7323 US
PINTURA EM CAMPO	VÁLVULA DE BLOQUEIO (SHUT-OFF) - CAMPO - 03"	VÁLVULA	1,2212 US
PINTURA EM CAMPO	VÁLVULA DE BLOQUEIO (SHUT-OFF) - CAMPO - 04"	VÁLVULA	1,5981 US
PINTURA EM CAMPO	VÁLVULA DE BLOQUEIO (SHUT-OFF) - CAMPO - 06"	VÁLVULA	2,6499 US
PINTURA EM CAMPO	VÁLVULA DE BLOQUEIO (SHUT-OFF) - CAMPO - 08"	VÁLVULA	3,2717 US
PINTURA EM CAMPO	VÁLVULA DE BLOQUEIO (SHUT-OFF) - CAMPO - 10"	VÁLVULA	4,1787 US
PINTURA EM CAMPO	VÁLVULA DE BLOQUEIO (SHUT-OFF) - CAMPO - 12"	VÁLVULA	5,3639 US
PINTURA EM CAMPO	VÁLVULA DE BLOQUEIO (SHUT-OFF) - CAMPO - 14"	VÁLVULA	6,8758 US
PINTURA EM CAMPO	VÁLVULA DE BLOQUEIO (SHUT-OFF) - CAMPO - 16"	VÁLVULA	8,1473 US
PINTURA EM CAMPO	VÁLVULA DE BLOQUEIO (SHUT-OFF) - CAMPO - 18"	VÁLVULA	9,6288 US
PINTURA EM CAMPO	VÁLVULA DE ESFERA FLANGEADA / SOLDADA / ROSCADA - CAMPO - 0,375"(3/8")"	VÁLVULA	0,2733 US
PINTURA EM CAMPO	VÁLVULA DE ESFERA FLANGEADA / SOLDADA / ROSCADA - CAMPO - 0,50"(1/2")	VÁLVULA	0,2733 US
PINTURA EM CAMPO	VÁLVULA DE ESFERA FLANGEADA / SOLDADA / ROSCADA - CAMPO - 0,75"(3/4")	VÁLVULA	0,3592 US
PINTURA EM CAMPO	VÁLVULA DE ESFERA FLANGEADA / SOLDADA / ROSCADA - CAMPO - 01"	VÁLVULA	0,4238 US
PINTURA EM CAMPO	VÁLVULA DE ESFERA FLANGEADA / SOLDADA / ROSCADA - CAMPO - 02"	VÁLVULA	0,7323 US
PINTURA EM CAMPO	VÁLVULA DE ESFERA FLANGEADA / SOLDADA / ROSCADA - CAMPO - 03"	VÁLVULA	1,2212 US
PINTURA EM CAMPO	VÁLVULA DE ESFERA FLANGEADA / SOLDADA / ROSCADA - CAMPO - 04"	VÁLVULA	1,5981 US

FAMÍLIA DE SERVIÇOS	SERVIÇOS	UNIDADE DE MEDIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
PINTURA EM CAMPO	VÁLVULA DE ESFERA FLANGEADA / SOLDADA / ROSCADA - CAMPO - 06"	VÁLVULA	2,6499 US
PINTURA EM CAMPO	VÁLVULA DE ESFERA FLANGEADA / SOLDADA / ROSCADA - CAMPO - 08"	VÁLVULA	3,2717 US
PINTURA EM CAMPO	VÁLVULA DE ESFERA FLANGEADA / SOLDADA / ROSCADA - CAMPO - 10"	VÁLVULA	4,1787 US
PINTURA EM CAMPO	VÁLVULA DE ESFERA FLANGEADA / SOLDADA / ROSCADA - CAMPO - 12"	VÁLVULA	5,3639 US
PINTURA EM CAMPO	VÁLVULA DE ESFERA FLANGEADA / SOLDADA / ROSCADA - CAMPO - 14"	VÁLVULA	6,8758 US
PINTURA EM CAMPO	VÁLVULA DE ESFERA FLANGEADA / SOLDADA / ROSCADA - CAMPO - 16"	VÁLVULA	8,1473 US
PINTURA EM CAMPO	VÁLVULA DE ESFERA FLANGEADA / SOLDADA / ROSCADA - CAMPO - 18"	VÁLVULA	9,6288 US
PINTURA EM CAMPO	VÁLVULA DE ESFERA FLANGEADA / SOLDADA / ROSCADA - CAMPO - 20"	VÁLVULA	11,3225 US
PINTURA EM CAMPO	VÁLVULA DE ESFERA FLANGEADA / SOLDADA / ROSCADA - CAMPO - 22"	VÁLVULA	15,2856 US
PINTURA EM CAMPO	VÁLVULA DE ESFERA FLANGEADA / SOLDADA / ROSCADA - CAMPO - 24"	VÁLVULA	15,2856 US
PINTURA EM CAMPO	VÁLVULA REGULADORA - CAMPO - 0,375"(3/8")"	VÁLVULA	0,2733 US
PINTURA EM CAMPO	VÁLVULA REGULADORA - CAMPO - 0,50"(1/2")"	VÁLVULA	0,2733 US
PINTURA EM CAMPO	VÁLVULA REGULADORA - CAMPO - 0,75"(3/4")"	VÁLVULA	0,3592 US
PINTURA EM CAMPO	VÁLVULA REGULADORA - CAMPO - 01"	VÁLVULA	0,4238 US
PINTURA EM CAMPO	VÁLVULA REGULADORA - CAMPO - 02"	VÁLVULA	0,7323 US
PINTURA EM CAMPO	VÁLVULA REGULADORA - CAMPO - 03"	VÁLVULA	1,2212 US
PINTURA EM CAMPO	VÁLVULA REGULADORA - CAMPO - 04"	VÁLVULA	1,5981 US
PINTURA EM CAMPO	VÁLVULA REGULADORA - CAMPO - 06"	VÁLVULA	2,6499 US
PINTURA EM CAMPO	VÁLVULA REGULADORA - CAMPO - 08"	VÁLVULA	3,2717 US
PINTURA EM CAMPO	VÁLVULA REGULADORA - CAMPO - 10"	VÁLVULA	4,1787 US
PINTURA EM CAMPO	VÁLVULA REGULADORA - CAMPO - 12"	VÁLVULA	5,3639 US
PINTURA EM CAMPO	VÁLVULA REGULADORA - CAMPO - 14"	VÁLVULA	6,8758 US
PINTURA EM CAMPO	VÁLVULA REGULADORA - CAMPO - 16"	VÁLVULA	8,1473 US
PINTURA EM CAMPO	VÁLVULA REGULADORA - CAMPO - 18"	VÁLVULA	9,6288 US
PINTURA EM CAMPO	VÁLVULAS DE ALÍVIO - CAMPO - 0,375"(3/8")"	VÁLVULA	0,2733 US
PINTURA EM CAMPO	VÁLVULAS DE ALÍVIO - CAMPO - 0,50"(1/2")"	VÁLVULA	0,2733 US
PINTURA EM CAMPO	VÁLVULAS DE ALÍVIO - CAMPO - 0,75"(3/4")"	VÁLVULA	0,3592 US
PINTURA EM CAMPO	VÁLVULAS DE ALÍVIO - CAMPO - 01"	VÁLVULA	0,4238 US
PINTURA EM OFICINA	CARRETEIS E TUBULAÇÕES DE AÇO - 0,375"(3/8")"	M LINEAR	0,2065 US
PINTURA EM OFICINA	CARRETEIS E TUBULAÇÕES DE AÇO - 0,50"(1/2")"	M LINEAR	0,2572 US
PINTURA EM OFICINA	CARRETEIS E TUBULAÇÕES DE AÇO - 0,75"(3/4")"	M LINEAR	0,3224 US
PINTURA EM OFICINA	CARRETEIS E TUBULAÇÕES DE AÇO - 01"	M LINEAR	0,4033 US
PINTURA EM OFICINA	CARRETEIS E TUBULAÇÕES DE AÇO - 02"	M LINEAR	0,7282 US
PINTURA EM OFICINA	CARRETEIS E TUBULAÇÕES DE AÇO - 03"	M LINEAR	1,0736 US
PINTURA EM OFICINA	CARRETEIS E TUBULAÇÕES DE AÇO - 04"	M LINEAR	1,3803 US
PINTURA EM OFICINA	CARRETEIS E TUBULAÇÕES DE AÇO - 06"	M LINEAR	2,0324 US
PINTURA EM OFICINA	CARRETEIS E TUBULAÇÕES DE AÇO - 08"	M LINEAR	2,6459 US
PINTURA EM OFICINA	CARRETEIS E TUBULAÇÕES DE AÇO - 10"	M LINEAR	3,2968 US
PINTURA EM OFICINA	CARRETEIS E TUBULAÇÕES DE AÇO - 12"	M LINEAR	3,9115 US
PINTURA EM OFICINA	CARRETEIS E TUBULAÇÕES DE AÇO - 14"	M LINEAR	4,2943 US
PINTURA EM OFICINA	CARRETEIS E TUBULAÇÕES DE AÇO - 16"	M LINEAR	4,9077 US
PINTURA EM OFICINA	CARRETEIS E TUBULAÇÕES DE AÇO - 18"	M LINEAR	5,5188 US
PINTURA EM OFICINA	CARRETEIS E TUBULAÇÕES DE AÇO - 20"	M LINEAR	6,1347 US
PINTURA EM OFICINA	CARRETEIS E TUBULAÇÕES DE AÇO - 22"	M LINEAR	6,7506 US
PINTURA EM OFICINA	CARRETEIS E TUBULAÇÕES DE AÇO - 24"	M LINEAR	7,3664 US
PINTURA EM OFICINA	EQUIPAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - EGN - CM-02	EQUIPAMENTO	30,7516 US
PINTURA EM OFICINA	EQUIPAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - EGN - CM-03	EQUIPAMENTO	30,7516 US
PINTURA EM OFICINA	EQUIPAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - EGN - CM-04	EQUIPAMENTO	30,7516 US
PINTURA EM OFICINA	EQUIPAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - EGN - CM-22	EQUIPAMENTO	30,7516 US
PINTURA EM OFICINA	EQUIPAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - EGN - CM-23	EQUIPAMENTO	30,7516 US
PINTURA EM OFICINA	EQUIPAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - EGN - ERP DE TRANSIÇÃO ENTERRADA - 1"	EQUIPAMENTO	7,6879 US
PINTURA EM OFICINA	EQUIPAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - EGN - IC-200	EQUIPAMENTO	24,9857 US
PINTURA EM OFICINA	EQUIPAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - EGN - IC-90	EQUIPAMENTO	17,2978 US
PINTURA EM OFICINA	EQUIPAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - EGN - IN-01	EQUIPAMENTO	26,9077 US
PINTURA EM OFICINA	EQUIPAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - EGN - IN-02	EQUIPAMENTO	57,6593 US
PINTURA EM OFICINA	EQUIPAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - EGN - IN-03	EQUIPAMENTO	73,0352 US
PINTURA EM OFICINA	FILTRO - CESTO / CARTUCHO / CICLONE / COMBINADO - 0,375"(3/8")"	FILTRO	0,3740 US
PINTURA EM OFICINA	FILTRO - CESTO / CARTUCHO / CICLONE / COMBINADO - 0,50"(1/2")"	FILTRO	0,3740 US
PINTURA EM OFICINA	FILTRO - CESTO / CARTUCHO / CICLONE / COMBINADO - 0,75"(3/4")"	FILTRO	0,3740 US
PINTURA EM OFICINA	FILTRO - CESTO / CARTUCHO / CICLONE / COMBINADO - 01"	FILTRO	0,3740 US
PINTURA EM OFICINA	FILTRO - CESTO / CARTUCHO / CICLONE / COMBINADO - 02"	FILTRO	0,5610 US
PINTURA EM OFICINA	FILTRO - CESTO / CARTUCHO / CICLONE / COMBINADO - 03"	FILTRO	0,8414 US
PINTURA EM OFICINA	FILTRO - CESTO / CARTUCHO / CICLONE / COMBINADO - 04"	FILTRO	1,4959 US
PINTURA EM OFICINA	FILTRO - CESTO / CARTUCHO / CICLONE / COMBINADO - 06"	FILTRO	3,3657 US
PINTURA EM OFICINA	FILTRO - CESTO / CARTUCHO / CICLONE / COMBINADO - 08"	FILTRO	5,9835 US
PINTURA EM OFICINA	FILTRO - CESTO / CARTUCHO / CICLONE / COMBINADO - 10"	FILTRO	9,3493 US
PINTURA EM OFICINA	FILTRO - CESTO / CARTUCHO / CICLONE / COMBINADO - 12"	FILTRO	13,4629 US
PINTURA EM OFICINA	FILTRO - CESTO / CARTUCHO / CICLONE / COMBINADO - 14"	FILTRO	18,3245 US
PINTURA EM OFICINA	FILTRO - CESTO / CARTUCHO / CICLONE / COMBINADO - 16"	FILTRO	23,9341 US
PINTURA EM OFICINA	FILTRO - CESTO / CARTUCHO / CICLONE / COMBINADO - 18"	FILTRO	30,2916 US
PINTURA EM OFICINA	MEDIDORES DE VAZÃO - TIPO DIAFRAGMA - G-01	MEDIDOR	1,2392 US
PINTURA EM OFICINA	MEDIDORES DE VAZÃO - TIPO DIAFRAGMA - G-01.6	MEDIDOR	1,2392 US
PINTURA EM OFICINA	MEDIDORES DE VAZÃO - TIPO DIAFRAGMA - G-02.5	MEDIDOR	1,2392 US
PINTURA EM OFICINA	MEDIDORES DE VAZÃO - TIPO DIAFRAGMA - G-04	MEDIDOR	1,2392 US
PINTURA EM OFICINA	MEDIDORES DE VAZÃO - TIPO DIAFRAGMA - G-06	MEDIDOR	1,2392 US
PINTURA EM OFICINA	MEDIDORES DE VAZÃO - TIPO DIAFRAGMA - G-10	MEDIDOR	1,9950 US
PINTURA EM OFICINA	MEDIDORES DE VAZÃO - TIPO DIAFRAGMA - G-16	MEDIDOR	2,7319 US
PINTURA EM OFICINA	MEDIDORES DE VAZÃO - TIPO ROTATIVO - 02"	MEDIDOR	0,4338 US

FAMÍLIA DE SERVIÇOS	SERVIÇOS	UNIDADE DE MEDIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
PINTURA EM OFICINA	MEDIDORES DE VAZÃO - TIPO ROTATIVO - 03"	MEDIDOR	0,5521 US
PINTURA EM OFICINA	MEDIDORES DE VAZÃO - TIPO ROTATIVO - 04"	MEDIDOR	0,9449 US
PINTURA EM OFICINA	MEDIDORES DE VAZÃO - TIPO TURBINA - 04"	MEDIDOR	0,9238 US
PINTURA EM OFICINA	MEDIDORES DE VAZÃO - TIPO TURBINA - 06"	MEDIDOR	1,7390 US
PINTURA EM OFICINA	MEDIDORES DE VAZÃO - TIPO TURBINA - 08"	MEDIDOR	2,7534 US
PINTURA EM OFICINA	PERFIS DE AÇO LAMINADO - 01"	M LINEAR	0,3905 US
PINTURA EM OFICINA	PERFIS DE AÇO LAMINADO - 01,5"	M LINEAR	0,5858 US
PINTURA EM OFICINA	PERFIS DE AÇO LAMINADO - 02"	M LINEAR	0,7811 US
PINTURA EM OFICINA	PERFIS DE AÇO LAMINADO - 03"	M LINEAR	1,1716 US
PINTURA EM OFICINA	PERFIS DE AÇO LAMINADO - 04"	M LINEAR	1,5622 US
PINTURA EM OFICINA	PERFIS DE AÇO LAMINADO - 06"	M LINEAR	2,3433 US
PINTURA EM OFICINA	PERFIS DE AÇO LAMINADO - 08"	M LINEAR	3,1244 US
PINTURA EM OFICINA	PERFIS DE AÇO LAMINADO - 10"	M LINEAR	3,9055 US
PINTURA EM OFICINA	PINTURA DE PERFIL UDC ENRIJEcido - 100 x 50 x 17 x 2 mm	M LINEAR	1,7990 US
PINTURA EM OFICINA	PINTURA DE PERFIL UDC ENRIJEcido - 150 x 60 x 20 x 2 mm	M LINEAR	2,3371 US
PINTURA EM OFICINA	PINTURA DE PERFIL UDC ENRIJEcido - 50 X 25 x 10 x 2 mm	M LINEAR	0,9225 US
PINTURA EM OFICINA	PINTURA DE PERFIL UDC ENRIJEcido - 75 x 40 x 15 x 2 mm	M LINEAR	1,4223 US
PINTURA EM OFICINA	PINTURA DE PERFIL UDC SIMPLES - 100 x 50 x 2 mm	M LINEAR	1,5376 US
PINTURA EM OFICINA	PINTURA DE PERFIL UDC SIMPLES - 150 x 50 x 2 mm	M LINEAR	1,9220 US
PINTURA EM OFICINA	PINTURA DE PERFIL UDC SIMPLES - 50 x 25 x 2 mm	M LINEAR	0,7688 US
PINTURA EM OFICINA	PINTURA DE PERFIL UDC SIMPLES - 75 x 38 x 2 mm	M LINEAR	1,1609 US
PINTURA EM OFICINA	VÁLVULA DE BLOQUEIO (SHUT-OFF) - 0,375"(3/8)"	VÁLVULA	0,1606 US
PINTURA EM OFICINA	VÁLVULA DE BLOQUEIO (SHUT-OFF) - 0,50"(1/2")	VÁLVULA	0,1606 US
PINTURA EM OFICINA	VÁLVULA DE BLOQUEIO (SHUT-OFF) - 0,75"(3/4")	VÁLVULA	0,2111 US
PINTURA EM OFICINA	VÁLVULA DE BLOQUEIO (SHUT-OFF) - 01"	VÁLVULA	0,2491 US
PINTURA EM OFICINA	VÁLVULA DE BLOQUEIO (SHUT-OFF) - 02"	VÁLVULA	0,4304 US
PINTURA EM OFICINA	VÁLVULA DE BLOQUEIO (SHUT-OFF) - 03"	VÁLVULA	0,7177 US
PINTURA EM OFICINA	VÁLVULA DE BLOQUEIO (SHUT-OFF) - 04"	VÁLVULA	0,9392 US
PINTURA EM OFICINA	VÁLVULA DE BLOQUEIO (SHUT-OFF) - 06"	VÁLVULA	1,5573 US
PINTURA EM OFICINA	VÁLVULA DE BLOQUEIO (SHUT-OFF) - 08"	VÁLVULA	1,9228 US
PINTURA EM OFICINA	VÁLVULA DE BLOQUEIO (SHUT-OFF) - 10"	VÁLVULA	2,4559 US
PINTURA EM OFICINA	VÁLVULA DE BLOQUEIO (SHUT-OFF) - 12"	VÁLVULA	3,1524 US
PINTURA EM OFICINA	VÁLVULA DE BLOQUEIO (SHUT-OFF) - 14"	VÁLVULA	4,0409 US
PINTURA EM OFICINA	VÁLVULA DE BLOQUEIO (SHUT-OFF) - 16"	VÁLVULA	4,7882 US
PINTURA EM OFICINA	VÁLVULA DE BLOQUEIO (SHUT-OFF) - 18"	VÁLVULA	5,6589 US
PINTURA EM OFICINA	VÁLVULA DE ESFERA FLANGEADA / SOLDADA / ROSCADA - 0,375"(3/8)"	VÁLVULA	0,1606 US
PINTURA EM OFICINA	VÁLVULA DE ESFERA FLANGEADA / SOLDADA / ROSCADA - 0,50"(1/2")	VÁLVULA	0,1606 US
PINTURA EM OFICINA	VÁLVULA DE ESFERA FLANGEADA / SOLDADA / ROSCADA - 0,75"(3/4")	VÁLVULA	0,2111 US
PINTURA EM OFICINA	VÁLVULA DE ESFERA FLANGEADA / SOLDADA / ROSCADA - 01"	VÁLVULA	0,2491 US
PINTURA EM OFICINA	VÁLVULA DE ESFERA FLANGEADA / SOLDADA / ROSCADA - 02"	VÁLVULA	0,4304 US
PINTURA EM OFICINA	VÁLVULA DE ESFERA FLANGEADA / SOLDADA / ROSCADA - 03"	VÁLVULA	0,7177 US
PINTURA EM OFICINA	VÁLVULA DE ESFERA FLANGEADA / SOLDADA / ROSCADA - 04"	VÁLVULA	0,9392 US
PINTURA EM OFICINA	VÁLVULA DE ESFERA FLANGEADA / SOLDADA / ROSCADA - 06"	VÁLVULA	1,5573 US
PINTURA EM OFICINA	VÁLVULA DE ESFERA FLANGEADA / SOLDADA / ROSCADA - 08"	VÁLVULA	1,9228 US
PINTURA EM OFICINA	VÁLVULA DE ESFERA FLANGEADA / SOLDADA / ROSCADA - 10"	VÁLVULA	2,4559 US
PINTURA EM OFICINA	VÁLVULA DE ESFERA FLANGEADA / SOLDADA / ROSCADA - 12"	VÁLVULA	3,1524 US
PINTURA EM OFICINA	VÁLVULA DE ESFERA FLANGEADA / SOLDADA / ROSCADA - 14"	VÁLVULA	4,0409 US
PINTURA EM OFICINA	VÁLVULA DE ESFERA FLANGEADA / SOLDADA / ROSCADA - 16"	VÁLVULA	4,7882 US
PINTURA EM OFICINA	VÁLVULA DE ESFERA FLANGEADA / SOLDADA / ROSCADA - 18"	VÁLVULA	5,6589 US
PINTURA EM OFICINA	VÁLVULA DE ESFERA FLANGEADA / SOLDADA / ROSCADA - 20"	VÁLVULA	6,6543 US
PINTURA EM OFICINA	VÁLVULA DE ESFERA FLANGEADA / SOLDADA / ROSCADA - 22"	VÁLVULA	8,9834 US
PINTURA EM OFICINA	VÁLVULA DE ESFERA FLANGEADA / SOLDADA / ROSCADA - 24"	VÁLVULA	8,9834 US
PINTURA EM OFICINA	VÁLVULA REGULADORA - 0,375"(3/8)"	VÁLVULA	0,1606 US
PINTURA EM OFICINA	VÁLVULA REGULADORA - 0,50"(1/2")	VÁLVULA	0,1606 US
PINTURA EM OFICINA	VÁLVULA REGULADORA - 0,75"(3/4")	VÁLVULA	0,2111 US
PINTURA EM OFICINA	VÁLVULA REGULADORA - 01"	VÁLVULA	0,2491 US
PINTURA EM OFICINA	VÁLVULA REGULADORA - 02"	VÁLVULA	0,4304 US
PINTURA EM OFICINA	VÁLVULA REGULADORA - 03"	VÁLVULA	0,7177 US
PINTURA EM OFICINA	VÁLVULA REGULADORA - 04"	VÁLVULA	0,9392 US
PINTURA EM OFICINA	VÁLVULA REGULADORA - 06"	VÁLVULA	1,5573 US
PINTURA EM OFICINA	VÁLVULA REGULADORA - 08"	VÁLVULA	1,9228 US
PINTURA EM OFICINA	VÁLVULA REGULADORA - 10"	VÁLVULA	2,4559 US
PINTURA EM OFICINA	VÁLVULA REGULADORA - 12"	VÁLVULA	3,1524 US
PINTURA EM OFICINA	VÁLVULA REGULADORA - 14"	VÁLVULA	4,0409 US
PINTURA EM OFICINA	VÁLVULA REGULADORA - 16"	VÁLVULA	4,7882 US
PINTURA EM OFICINA	VÁLVULA REGULADORA - 18"	VÁLVULA	5,6589 US
PINTURA EM OFICINA	VÁLVULAS DE ALÍVIO - 0,375"(3/8)"	VÁLVULA	0,1606 US
PINTURA EM OFICINA	VÁLVULAS DE ALÍVIO - 0,50"(1/2")	VÁLVULA	0,1606 US
PINTURA EM OFICINA	VÁLVULAS DE ALÍVIO - 0,75"(3/4")	VÁLVULA	0,2111 US
PINTURA EM OFICINA	VÁLVULAS DE ALÍVIO - 01"	VÁLVULA	0,2491 US
PINTURA EM OFICINA	FILTRO - TIPO Y - de 0,375"(3/8") até 1"	FILTRO	0,1870 US
PINTURA EM OFICINA	FILTRO - TIPO Y - de 1.1/4" até 02"	FILTRO	0,2493 US
PINTURA EM OFICINA	SUPERFÍCIES METÁLICAS PLANAS	M2	1,8214 US
PINTURA EM OFICINA	TELAS E CHAPAS EXPANDIDAS	M2	1,4844 US
PIPE SHOP	ACOPLAMENTO E MONTAGEM/DESACOPLAMENTO E DESMONTAGEM DE PONTO DE INSTRUMENTAÇÃO - de 0,125"(1/8") OU 3 mm até 0,50"(1/2") OU 12 mm	ACOPLAMENTO	0,0820 US
PIPE SHOP	ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DE FLANGE DE AÇO #150 - 0,50"(1/2")	ACOPLAMENTO	0,1640 US
PIPE SHOP	ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DE FLANGE DE AÇO #150 - 0,75"(3/4")	ACOPLAMENTO	0,1640 US
PIPE SHOP	ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DE FLANGE DE AÇO #150 - 01"	ACOPLAMENTO	0,1640 US

FAMÍLIA DE SERVIÇOS	SERVIÇOS	UNIDADE DE MEDIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
PIPE SHOP	ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DE FLANGE DE AÇO #150 - 02"	ACOPLAMENTO	0,1640 US
PIPE SHOP	ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DE FLANGE DE AÇO #150 - 03"	ACOPLAMENTO	0,1640 US
PIPE SHOP	ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DE FLANGE DE AÇO #150 - 04"	ACOPLAMENTO	0,3280 US
PIPE SHOP	ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DE FLANGE DE AÇO #150 - 06"	ACOPLAMENTO	0,3280 US
PIPE SHOP	ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DE FLANGE DE AÇO #150 - 08"	ACOPLAMENTO	0,3280 US
PIPE SHOP	ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DE FLANGE DE AÇO #150 - 10"	ACOPLAMENTO	0,4921 US
PIPE SHOP	ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DE FLANGE DE AÇO #150 - 12"	ACOPLAMENTO	0,4921 US
PIPE SHOP	ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DE FLANGE DE AÇO #150 - 14"	ACOPLAMENTO	0,4921 US
PIPE SHOP	ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DE FLANGE DE AÇO #150 - 16"	ACOPLAMENTO	0,6561 US
PIPE SHOP	ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DE FLANGE DE AÇO #150 - 18"	ACOPLAMENTO	0,6561 US
PIPE SHOP	ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DE FLANGE DE AÇO #150 - 20"	ACOPLAMENTO	0,8201 US
PIPE SHOP	ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DE FLANGE DE AÇO #150 - 22"	ACOPLAMENTO	0,8201 US
PIPE SHOP	ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DE FLANGE DE AÇO #150 - 24"	ACOPLAMENTO	0,8201 US
PIPE SHOP	ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DE FLANGE DE AÇO #300 - 0,50"(1/2")	ACOPLAMENTO	0,1640 US
PIPE SHOP	ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DE FLANGE DE AÇO #300 - 0,75"(3/4")	ACOPLAMENTO	0,1640 US
PIPE SHOP	ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DE FLANGE DE AÇO #300 - 01"	ACOPLAMENTO	0,1640 US
PIPE SHOP	ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DE FLANGE DE AÇO #300 - 02"	ACOPLAMENTO	0,3280 US
PIPE SHOP	ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DE FLANGE DE AÇO #300 - 03"	ACOPLAMENTO	0,3280 US
PIPE SHOP	ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DE FLANGE DE AÇO #300 - 04"	ACOPLAMENTO	0,3280 US
PIPE SHOP	ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DE FLANGE DE AÇO #300 - 06"	ACOPLAMENTO	0,4921 US
PIPE SHOP	ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DE FLANGE DE AÇO #300 - 08"	ACOPLAMENTO	0,4921 US
PIPE SHOP	ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DE FLANGE DE AÇO #300 - 10"	ACOPLAMENTO	0,6561 US
PIPE SHOP	ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DE FLANGE DE AÇO #300 - 12"	ACOPLAMENTO	0,6561 US
PIPE SHOP	ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DE FLANGE DE AÇO #300 - 14"	ACOPLAMENTO	0,8201 US
PIPE SHOP	ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DE FLANGE DE AÇO #300 - 16"	ACOPLAMENTO	0,8201 US
PIPE SHOP	ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DE FLANGE DE AÇO #300 - 18"	ACOPLAMENTO	0,9841 US
PIPE SHOP	ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DE FLANGE DE AÇO #300 - 20"	ACOPLAMENTO	0,9841 US
PIPE SHOP	ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DE FLANGE DE AÇO #300 - 22"	ACOPLAMENTO	0,9841 US
PIPE SHOP	ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DE FLANGE DE AÇO #300 - 24"	ACOPLAMENTO	0,9841 US
PIPE SHOP	ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DE FLANGE DE AÇO #600 - 0,50"(1/2")	ACOPLAMENTO	0,1640 US
PIPE SHOP	ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DE FLANGE DE AÇO #600 - 0,75"(3/4")	ACOPLAMENTO	0,1640 US
PIPE SHOP	ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DE FLANGE DE AÇO #600 - 01"	ACOPLAMENTO	0,1640 US
PIPE SHOP	ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DE FLANGE DE AÇO #600 - 02"	ACOPLAMENTO	0,3280 US
PIPE SHOP	ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DE FLANGE DE AÇO #600 - 03"	ACOPLAMENTO	0,3280 US
PIPE SHOP	ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DE FLANGE DE AÇO #600 - 04"	ACOPLAMENTO	0,3280 US
PIPE SHOP	ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DE FLANGE DE AÇO #600 - 06"	ACOPLAMENTO	0,4921 US
PIPE SHOP	ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DE FLANGE DE AÇO #600 - 08"	ACOPLAMENTO	0,4921 US
PIPE SHOP	ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DE FLANGE DE AÇO #600 - 10"	ACOPLAMENTO	0,6561 US
PIPE SHOP	ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DE FLANGE DE AÇO #600 - 12"	ACOPLAMENTO	0,8201 US
PIPE SHOP	ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DE FLANGE DE AÇO #600 - 14"	ACOPLAMENTO	0,8201 US
PIPE SHOP	ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DE FLANGE DE AÇO #600 - 16"	ACOPLAMENTO	0,8201 US
PIPE SHOP	ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DE FLANGE DE AÇO #600 - 18"	ACOPLAMENTO	0,8201 US
PIPE SHOP	ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DE FLANGE DE AÇO #600 - 20"	ACOPLAMENTO	0,9841 US
PIPE SHOP	ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DE FLANGE DE AÇO #600 - 22"	ACOPLAMENTO	0,9841 US
PIPE SHOP	ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DE FLANGE DE AÇO #600 - 24"	ACOPLAMENTO	0,9841 US
PIPE SHOP	ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO POR ROSCA EM TUBOS E CONEXÕES - de 0,375"(3/8") até 02"	ACOPLAMENTO	0,0410 US
PIPE SHOP	CORTE DE TUBOS DE AÇO - 0,375"(3/8")"	CORTE	0,0445 US
PIPE SHOP	CORTE DE TUBOS DE AÇO - 0,50"(1/2")	CORTE	0,0668 US
PIPE SHOP	CORTE DE TUBOS DE AÇO - 0,75"(3/4")	CORTE	0,0891 US
PIPE SHOP	CORTE DE TUBOS DE AÇO - 01"	CORTE	0,1321 US
PIPE SHOP	CORTE DE TUBOS DE AÇO - 02"	CORTE	0,2871 US
PIPE SHOP	CORTE DE TUBOS DE AÇO - 03"	CORTE	0,5963 US
PIPE SHOP	CORTE DE TUBOS DE AÇO - 04"	CORTE	0,8489 US
PIPE SHOP	CORTE DE TUBOS DE AÇO - 06"	CORTE	1,4925 US
PIPE SHOP	CORTE DE TUBOS DE AÇO - 08"	CORTE	2,2469 US
PIPE SHOP	CORTE DE TUBOS DE AÇO - 10"	CORTE	3,1838 US
PIPE SHOP	CORTE DE TUBOS DE AÇO - 12"	CORTE	3,9016 US
PIPE SHOP	CORTE DE TUBOS DE AÇO - 14"	CORTE	4,2950 US
PIPE SHOP	CORTE DE TUBOS DE AÇO - 16"	CORTE	4,9254 US
PIPE SHOP	CORTE DE TUBOS DE AÇO - 18"	CORTE	5,5534 US
PIPE SHOP	CORTE DE TUBOS DE AÇO - 20"	CORTE	6,1864 US
PIPE SHOP	CORTE DE TUBOS DE AÇO - 22"	CORTE	6,8193 US
PIPE SHOP	CORTE DE TUBOS DE AÇO - 24"	CORTE	7,4523 US
PIPE SHOP	DOBRA DE TUBOS DE AÇO - 0,375"(3/8")"	DOBRA	0,0300 US
PIPE SHOP	DOBRA DE TUBOS DE AÇO - 0,50"(1/2")	DOBRA	0,0451 US
PIPE SHOP	DOBRA DE TUBOS DE AÇO - 0,75"(3/4")	DOBRA	0,0601 US
PIPE SHOP	DOBRA DE TUBOS DE AÇO - 01"	DOBRA	0,0891 US
PIPE SHOP	INSTALAÇÃO DE MEIA-LUVA SOLDADA POR METODO TIG EM TUBOS E CONEXÕES DE AÇO - de 0,375"(3/8") até 01"	MEIA-LUVA	0,4682 US
PIPE SHOP	PRE-MONTAGEM DE FLANGE DE AÇO (ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO) - 0,50"(1/2")	PRÉ-MONTAGEM	0,1609 US
PIPE SHOP	PRE-MONTAGEM DE FLANGE DE AÇO (ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO) - 0,75"(3/4")	PRÉ-MONTAGEM	0,1609 US
PIPE SHOP	PRE-MONTAGEM DE FLANGE DE AÇO (ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO) - 01"	PRÉ-MONTAGEM	0,1609 US
PIPE SHOP	PRE-MONTAGEM DE FLANGE DE AÇO (ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO) - 02"	PRÉ-MONTAGEM	0,1609 US
PIPE SHOP	PRE-MONTAGEM DE FLANGE DE AÇO (ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO) - 03"	PRÉ-MONTAGEM	0,1609 US
PIPE SHOP	PRE-MONTAGEM DE FLANGE DE AÇO (ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO) - 04"	PRÉ-MONTAGEM	0,1609 US
PIPE SHOP	PRE-MONTAGEM DE FLANGE DE AÇO (ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO) - 06"	PRÉ-MONTAGEM	0,3218 US
PIPE SHOP	PRE-MONTAGEM DE FLANGE DE AÇO (ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO) - 08"	PRÉ-MONTAGEM	0,3218 US
PIPE SHOP	PRE-MONTAGEM DE FLANGE DE AÇO (ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO) - 10"	PRÉ-MONTAGEM	0,3218 US
PIPE SHOP	PRE-MONTAGEM DE FLANGE DE AÇO (ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO) - 12"	PRÉ-MONTAGEM	0,3218 US

FAMÍLIA DE SERVIÇOS	SERVIÇOS	UNIDADE DE MEDIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
PIPE SHOP	PRE-MONTAGEM DE FLANGE DE AÇO (ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO) - 14"	PRÉ-MONTAGEM	0,4826 US
PIPE SHOP	PRE-MONTAGEM DE FLANGE DE AÇO (ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO) - 16"	PRÉ-MONTAGEM	0,4826 US
PIPE SHOP	PRE-MONTAGEM DE FLANGE DE AÇO (ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO) - 18"	PRÉ-MONTAGEM	0,4826 US
PIPE SHOP	PRE-MONTAGEM DE FLANGE DE AÇO (ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO) - 20"	PRÉ-MONTAGEM	0,4826 US
PIPE SHOP	PRE-MONTAGEM DE FLANGE DE AÇO (ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO) - 22"	PRÉ-MONTAGEM	0,4826 US
PIPE SHOP	PRE-MONTAGEM DE FLANGE DE AÇO (ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO) - 24"	PRÉ-MONTAGEM	0,4826 US
PIPE SHOP	RECUPERAÇÃO DE JUNTA SOLDADA - 0,375"(3/8")	RECUPERAÇÃO	0,0755 US
PIPE SHOP	RECUPERAÇÃO DE JUNTA SOLDADA - 0,50"(1/2")	RECUPERAÇÃO	0,1135 US
PIPE SHOP	RECUPERAÇÃO DE JUNTA SOLDADA - 0,75"(3/4")	RECUPERAÇÃO	0,1512 US
PIPE SHOP	RECUPERAÇÃO DE JUNTA SOLDADA - 01"	RECUPERAÇÃO	0,2243 US
PIPE SHOP	RECUPERAÇÃO DE JUNTA SOLDADA - 02"	RECUPERAÇÃO	0,4874 US
PIPE SHOP	RECUPERAÇÃO DE JUNTA SOLDADA - 03"	RECUPERAÇÃO	1,0122 US
PIPE SHOP	RECUPERAÇÃO DE JUNTA SOLDADA - 04"	RECUPERAÇÃO	1,4409 US
PIPE SHOP	RECUPERAÇÃO DE JUNTA SOLDADA - 06"	RECUPERAÇÃO	2,5333 US
PIPE SHOP	RECUPERAÇÃO DE JUNTA SOLDADA - 08"	RECUPERAÇÃO	3,8138 US
PIPE SHOP	RECUPERAÇÃO DE JUNTA SOLDADA - 10"	RECUPERAÇÃO	5,4041 US
PIPE SHOP	RECUPERAÇÃO DE JUNTA SOLDADA - 12"	RECUPERAÇÃO	6,6224 US
PIPE SHOP	RECUPERAÇÃO DE JUNTA SOLDADA - 14"	RECUPERAÇÃO	7,2902 US
PIPE SHOP	RECUPERAÇÃO DE JUNTA SOLDADA - 16"	RECUPERAÇÃO	8,3604 US
PIPE SHOP	RECUPERAÇÃO DE JUNTA SOLDADA - 18"	RECUPERAÇÃO	9,4263 US
PIPE SHOP	RECUPERAÇÃO DE JUNTA SOLDADA - 20"	RECUPERAÇÃO	10,5007 US
PIPE SHOP	RECUPERAÇÃO DE JUNTA SOLDADA - 22"	RECUPERAÇÃO	11,5750 US
PIPE SHOP	RECUPERAÇÃO DE JUNTA SOLDADA - 24"	RECUPERAÇÃO	12,6494 US
PIPE SHOP	ACOPLAMENTO E MONTAGEM/DESACOPLAMENTO E DESMONTAGEM DE PONTO DE INSTRUMENTAÇÃO - de 0,50"(1/2") OU 12 mm até 1,0"(1") OU 25 mm	ACOPLAMENTO	0,1230 US
PIPE SHOP	FABRICAÇÃO DE CARRETEIS AVULSOS - FAIXA 8" ATÉ 10" por kilograma de peça pronta	KG	0,3234 US
PIPE SHOP	FABRICAÇÃO DE CARRETEIS AVULSOS - FAIXA 3/8" ATÉ 6" por kilograma de peça pronta	KG	0,4478 US
PIPE SHOP	FABRICAÇÃO DE CARRETEIS AVULSOS - FAIXA 12" ATÉ 16" por kilograma de peça pronta	KG	0,2074 US
PIPE SHOP	FABRICAÇÃO DE CARRETEIS AVULSOS - FAIXA 18" ATÉ 24" por kilograma de peça pronta	KG	0,1219 US
PIPE SHOP	SOLDA DE TUBOS E CONEXÕES DE AÇO - 0,375"(3/8")	SOLDA	0,1576 US
PIPE SHOP	SOLDA DE TUBOS E CONEXÕES DE AÇO - 0,50"(1/2")	SOLDA	0,2368 US
PIPE SHOP	SOLDA DE TUBOS E CONEXÕES DE AÇO - 0,75"(3/4")	SOLDA	0,3156 US
PIPE SHOP	SOLDA DE TUBOS E CONEXÕES DE AÇO - 01"	SOLDA	0,4682 US
PIPE SHOP	SOLDA DE TUBOS E CONEXÕES DE AÇO - 02"	SOLDA	1,0173 US
PIPE SHOP	SOLDA DE TUBOS E CONEXÕES DE AÇO - 03"	SOLDA	2,1128 US
PIPE SHOP	SOLDA DE TUBOS E CONEXÕES DE AÇO - 04"	SOLDA	3,0075 US
PIPE SHOP	SOLDA DE TUBOS E CONEXÕES DE AÇO - 06"	SOLDA	5,2878 US
PIPE SHOP	SOLDA DE TUBOS E CONEXÕES DE AÇO - 08"	SOLDA	7,9604 US
PIPE SHOP	SOLDA DE TUBOS E CONEXÕES DE AÇO - 10"	SOLDA	11,2798 US
PIPE SHOP	SOLDA DE TUBOS E CONEXÕES DE AÇO - 12"	SOLDA	13,8228 US
PIPE SHOP	SOLDA DE TUBOS E CONEXÕES DE AÇO - 14"	SOLDA	15,2167 US
PIPE SHOP	SOLDA DE TUBOS E CONEXÕES DE AÇO - 16"	SOLDA	17,4504 US
PIPE SHOP	SOLDA DE TUBOS E CONEXÕES DE AÇO - 18"	SOLDA	19,6752 US
PIPE SHOP	SOLDA DE TUBOS E CONEXÕES DE AÇO - 20"	SOLDA	21,9177 US
PIPE SHOP	SOLDA DE TUBOS E CONEXÕES DE AÇO - 22"	SOLDA	24,1602 US
PIPE SHOP	SOLDA DE TUBOS E CONEXÕES DE AÇO - 24"	SOLDA	26,4026 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO DE CARRETEL - ESTOJOS - QUALQUER DIAMETRO	KG	0,7236 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO DE CARRETEL - FIGURA 8 - QUALQUER DIAMETRO	KG	3,7292 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO DE CARRETEL - FLANGES - ASME B16.5 - DIAMETROS ACIMA DE 1" ATÉ 4" INCLUSIVE	KG	0,8638 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO DE CARRETEL - FLANGES - ASME B16.5 - DIAMETROS ACIMA DE 4" ATÉ 24" INCLUSIVE	KG	0,7611 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO DE CARRETEL - FLANGES - ASME B16.5 - DIAMETROS ATÉ 1" INCLUSIVE	KG	1,5083 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO DE CARRETEL - FORIADOS - ASME B16.9 (CURVA, REDUÇÃO, TE) - QUALQUER DIAMETRO	KG	1,5705 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO DE CARRETEL - TUBOS - API 5L GR B - DIAMETROS ACIMA DE 1" ATÉ 24" INCLUSIVE	KG	0,2985 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO DE CARRETEL - TUBOS - API 5L GR B - DIAMETROS ATÉ 1" INCLUSIVE	KG	0,8389 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO - INSTRUMENTAÇÃO (CONECTOR RETO) - DIÂMETROS ATÉ 1/2" INCLUSIVE	PÇ	1,7653 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO - INSTRUMENTAÇÃO (CONECTOR T) - DIÂMETROS ATÉ 1/2" INCLUSIVE	PÇ	4,6711 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO - INSTRUMENTAÇÃO (TUBING) - DIÂMETROS ATÉ 1/2" INCLUSIVE	M LINEAR	2,3048 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO DE TUBO DE DESCARGA DE VÁLVULA DE ALÍVIO - de 0,375"(3/8") até 01"	TUBO	3,1533 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRAMPO DE FIXAÇÃO DE TUBO - 0,375"(3/8")	GRAMPO	0,1232 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRAMPO DE FIXAÇÃO DE TUBO - 0,50"(1/2")	GRAMPO	0,1232 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRAMPO DE FIXAÇÃO DE TUBO - 0,75"(3/4")	GRAMPO	0,1232 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRAMPO DE FIXAÇÃO DE TUBO - 01"	GRAMPO	0,1232 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRAMPO DE FIXAÇÃO DE TUBO - 02"	GRAMPO	0,1389 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRAMPO DE FIXAÇÃO DE TUBO - 03"	GRAMPO	0,2168 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRAMPO DE FIXAÇÃO DE TUBO - 04"	GRAMPO	0,2700 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRAMPO DE FIXAÇÃO DE TUBO - 06"	GRAMPO	0,5449 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRAMPO DE FIXAÇÃO DE TUBO - 08"	GRAMPO	0,7293 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRAMPO DE FIXAÇÃO DE TUBO - 10"	GRAMPO	0,9875 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRAMPO DE FIXAÇÃO DE TUBO - 12"	GRAMPO	1,3490 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRAMPO DE FIXAÇÃO DE TUBO - 14"	GRAMPO	1,8550 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRAMPO DE FIXAÇÃO DE TUBO - 16"	GRAMPO	2,5635 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRAMPO DE FIXAÇÃO DE TUBO - 18"	GRAMPO	3,5554 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRAMPO DE FIXAÇÃO DE TUBO - 20"	GRAMPO	3,5554 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRAMPO DE FIXAÇÃO DE TUBO - 22"	GRAMPO	3,5554 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRAMPO DE FIXAÇÃO DE TUBO - 24"	GRAMPO	3,5554 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO DE CELERON PRA SUPORTE DE TUBULAÇÃO - 0,375"(3/8")	SUPORTE	0,1598 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO DE CELERON PRA SUPORTE DE TUBULAÇÃO - 0,50"(1/2")	SUPORTE	0,1647 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO DE CELERON PRA SUPORTE DE TUBULAÇÃO - 0,75"(3/4")	SUPORTE	0,1715 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO DE CELERON PRA SUPORTE DE TUBULAÇÃO - 01"	SUPORTE	0,1800 US

FAMÍLIA DE SERVIÇOS	SERVIÇOS	UNIDADE DE MEDIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO DE CELERON PRA SUPORTE DE TUBULAÇÃO - 02"	SUPORTE	0,2911 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO DE CELERON PRA SUPORTE DE TUBULAÇÃO - 03"	SUPORTE	0,4325 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO DE CELERON PRA SUPORTE DE TUBULAÇÃO - 04"	SUPORTE	0,6344 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO DE CELERON PRA SUPORTE DE TUBULAÇÃO - 06"	SUPORTE	0,9080 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO DE CELERON PRA SUPORTE DE TUBULAÇÃO - 08"	SUPORTE	1,4396 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO DE CELERON PRA SUPORTE DE TUBULAÇÃO - 10"	SUPORTE	2,2978 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO DE CELERON PRA SUPORTE DE TUBULAÇÃO - 12"	SUPORTE	2,6402 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO DE CELERON PRA SUPORTE DE TUBULAÇÃO - 14"	SUPORTE	3,2010 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO DE CELERON PRA SUPORTE DE TUBULAÇÃO - 16"	SUPORTE	3,5863 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO DE CELERON PRA SUPORTE DE TUBULAÇÃO - 18"	SUPORTE	4,0663 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO DE CELERON PRA SUPORTE DE TUBULAÇÃO - 20"	SUPORTE	4,9386 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO DE CELERON PRA SUPORTE DE TUBULAÇÃO - 22"	SUPORTE	4,9386 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO DE CELERON PRA SUPORTE DE TUBULAÇÃO - 24"	SUPORTE	4,9386 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ATERRAMENTO ELÉTRICO	PONTO DE ATERRAMENTO	0,1865 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE FLANGE PLÁSTICO - 0,375"(3/8")	FLANGE	0,0838 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE FLANGE PLÁSTICO - 0,50"(1/2")	FLANGE	0,0838 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE FLANGE PLÁSTICO - 0,75"(3/4")	FLANGE	0,0867 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE FLANGE PLÁSTICO - 01"	FLANGE	0,1149 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE FLANGE PLÁSTICO - 02"	FLANGE	0,1224 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE FLANGE PLÁSTICO - 03"	FLANGE	0,1250 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE FLANGE PLÁSTICO - 04"	FLANGE	0,1442 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE FLANGE PLÁSTICO - 06"	FLANGE	0,2080 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE FLANGE PLÁSTICO - 08"	FLANGE	0,3802 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE FLANGE PLÁSTICO - 10"	FLANGE	0,5481 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE FLANGE PLÁSTICO - 12"	FLANGE	0,5944 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE FLANGE PLÁSTICO - 14"	FLANGE	0,6347 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE FLANGE PLÁSTICO - 16"	FLANGE	0,9073 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE FLANGE PLÁSTICO - 18"	FLANGE	1,1341 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE FLANGE PLÁSTICO - 20"	FLANGE	1,3894 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE FLANGE PLÁSTICO - 22"	FLANGE	1,6718 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE FLANGE PLÁSTICO - 24"	FLANGE	1,9812 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO - INSTRUMENTAÇÃO (CONECTOR RETO) - DIÂMETROS A PARTIR DE 1/2" ATÉ 1" INCLUSIVE	PÇ	5,8252 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO - INSTRUMENTAÇÃO (CONECTOR T) - DIÂMETROS A PARTIR DE 1/2" ATÉ 1" INCLUSIVE	PÇ	7,5753 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO - INSTRUMENTAÇÃO (TUBING) - DIÂMETROS A PARTIR DE 1/2" ATÉ 1" INCLUSIVE	M LINEAR	7,8898 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO DE CARRETEL - COLAR DE SOLDA - MSS SP 97 (Weldolets, Sockolets e Thredolets) - QUALQUER DIAMETRO	KG	4,9358 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO DE CARRETEL - CHUMBADOR PARABOLT - QUALQUER DIAMETRO	KG	3,2184 US
PIPE SHOP - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	FABRICAÇÃO DE CARRETEL - CONEXÕES DE SOLDA DE ENCAIXE E/OU ROSCADAS ASME B16.11 (MEIA-LUVA, NIPLES, CURVAS, TEES, LUVAS, REDUÇÕES, ETC) - DIAMETROS ATÉ 1" INCLUSIVE	KG	4,3066 US
PIPE SHOP - FABRICAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS	DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS EM OFICINA PARA SUCATA/REFORMA - CM (CM-02 / CM-22 / CM-23 / CM-03)	EQUIPAMENTO	14,6257 US
PIPE SHOP - FABRICAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS	DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS EM OFICINA PARA SUCATA/REFORMA - CMR (IC-200 / IN-01 / IN-02 / IN-03)	EQUIPAMENTO	21,9385 US
PIPE SHOP - FABRICAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS	DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS EM OFICINA PARA SUCATA/REFORMA - CMR (IC-90)	EQUIPAMENTO	10,9693 US
PIPE SHOP - FABRICAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS	DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS EM OFICINA PARA SUCATA/REFORMA - CMR (IN-04 / IN-05 / IN-06)	EQUIPAMENTO	43,8770 US
PIPE SHOP - FABRICAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS	DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS EM OFICINA PARA SUCATA/REFORMA - ERP ENTERRADA DE TRANSIÇÃO AÇO-PEAD	EQUIPAMENTO	7,3128 US
PIPE SHOP - FABRICAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - EGN - CM-02 / CM-22 / CM-23 / CM-03	EQUIPAMENTO	208,7807 US
PIPE SHOP - FABRICAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - EGN - ERP ENTERRADA DE TRANSIÇÃO AÇO-PEAD (TAMPA)	EQUIPAMENTO	249,5792 US
PIPE SHOP - FABRICAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - EGN - IC-200	EQUIPAMENTO	180,7397 US
PIPE SHOP - FABRICAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - EGN - IN-01	EQUIPAMENTO	271,9402 US
PIPE SHOP - FABRICAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - EGN - IN-02	EQUIPAMENTO	341,5610 US
PIPE SHOP - FABRICAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - EGN - IN-03	EQUIPAMENTO	370,6786 US
PIPE SHOP - FABRICAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - EGN - CM-03 (3 LINHAS DE MEDIÇÃO)	EQUIPAMENTO	928,4294 US
PIPE SHOP - FABRICAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - EGN - IN-03 #300	EQUIPAMENTO	919,8567 US
PIPE SHOP - FABRICAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MONTAGENS COMPLEXAS - FAIXA 8" ATÉ 10" por kilograma de peça pronta	KG	0,6644 US
PIPE SHOP - FABRICAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - EGN - ERP ENTERRADA DE TRANSIÇÃO AÇO-PEAD (EQUIPAMENTO) 1"	EQUIPAMENTO	109,4708 US
PIPE SHOP - FABRICAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - EGN - ERP ENTERRADA DE TRANSIÇÃO AÇO-PEAD (EQUIPAMENTO) 2"	EQUIPAMENTO	203,2927 US
PIPE SHOP - FABRICAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MONTAGENS COMPLEXAS - FAIXA 3/8" ATÉ 6" por kilograma de peça pronta	KG	0,8955 US
PIPE SHOP - FABRICAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MONTAGENS COMPLEXAS - FAIXA 12" ATÉ 16" por kilograma de peça pronta	KG	0,4478 US
PIPE SHOP - FABRICAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MONTAGENS COMPLEXAS - FAIXA 18" ATÉ 24" por kilograma de peça pronta	KG	0,2755 US
REDES INTERNAS - ADEQUAÇÃO INTERNA - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE GÁS	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO	0,9570 US
REDES INTERNAS - ADEQUAÇÃO INTERNA - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO - 3º ESTÁGIO (ESTABILIZADOR)	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO	6,2781 US
REDES INTERNAS - ADEQUAÇÃO INTERNA - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO COM BLOQUEIO POR SOBREPRESSÃO - 1º ESTÁGIO	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO	35,7078 US
REDES INTERNAS - ADEQUAÇÃO INTERNA - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO COM BLOQUEIO POR SOBREPRESSÃO - 2º ESTÁGIO	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO	35,7078 US
REDES INTERNAS - ADEQUAÇÃO INTERNA - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO COM BLOQUEIO POR SOBREPRESSÃO - ESTÁGIO ÚNICO / COMBINADO	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO	35,7078 US
REDES INTERNAS - ADEQUAÇÃO INTERNA - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE BLOQUEIO - 0,50"(1/2")	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO	1,8769 US
REDES INTERNAS - ADEQUAÇÃO INTERNA - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE BLOQUEIO - 0,75"(3/4")	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO	2,6605 US
REDES INTERNAS - ADEQUAÇÃO INTERNA - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE BLOQUEIO - 01"	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO	3,5432 US
REDES INTERNAS - APOIO TÉCNICO	ENCANADOR - ESCALA DE REVEZAMENTO	DIÁRIA EM ESCALA DE REVEZAMENTO	20,0550 US
REDES INTERNAS - APOIO TÉCNICO	VISITA TÉCNICA	VISITA	3,8622 US
REDES INTERNAS - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE FLEXIVEL	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO	3,5835 US
REDES INTERNAS - CONVERSÃO DE APARELHOS PARA GN	EQUIPAMENTOS EM CLIENTES COMERCIAIS - AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	CONVERSÃO	13,5255 US
REDES INTERNAS - CONVERSÃO DE APARELHOS PARA GN	EQUIPAMENTOS EM CLIENTES COMERCIAIS - AQUECEDOR DE PASSAGEM	CONVERSÃO	13,9437 US
REDES INTERNAS - CONVERSÃO DE APARELHOS PARA GN	EQUIPAMENTOS EM CLIENTES COMERCIAIS - CHAPA	CONVERSÃO	1,0933 US
REDES INTERNAS - CONVERSÃO DE APARELHOS PARA GN	EQUIPAMENTOS EM CLIENTES COMERCIAIS - FORNO DE PANIFICAÇÃO	CONVERSÃO	2,8897 US
REDES INTERNAS - CONVERSÃO DE APARELHOS PARA GN	EQUIPAMENTOS EM CLIENTES COMERCIAIS - FORNO GERAL	CONVERSÃO	1,4991 US
REDES INTERNAS - CONVERSÃO DE APARELHOS PARA GN	EQUIPAMENTOS EM CLIENTES COMERCIAIS - FRITADEIRA	CONVERSÃO	1,4464 US
REDES INTERNAS - CONVERSÃO DE APARELHOS PARA GN	EQUIPAMENTOS EM CLIENTES COMERCIAIS - LAVADORA	CONVERSÃO	2,8897 US
REDES INTERNAS - CONVERSÃO DE APARELHOS PARA GN	EQUIPAMENTOS EM CLIENTES COMERCIAIS - SECADORA	CONVERSÃO	2,8897 US
REDES INTERNAS - CONVERSÃO DE APARELHOS PARA GN	EQUIPAMENTOS EM CLIENTES RESIDENCIAIS - AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	CONVERSÃO	13,2592 US
REDES INTERNAS - CONVERSÃO DE APARELHOS PARA GN	EQUIPAMENTOS EM CLIENTES RESIDENCIAIS - AQUECEDOR DE PASSAGEM	CONVERSÃO	13,9437 US
REDES INTERNAS - CONVERSÃO DE APARELHOS PARA GN	EQUIPAMENTOS EM CLIENTES RESIDENCIAIS - CHAR-BROIL	CONVERSÃO	1,7964 US

FAMÍLIA DE SERVIÇOS	SERVIÇOS	UNIDADE DE MEDIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
REDES INTERNAS - CONVERSÃO DE APARELHOS PARA GN	EQUIPAMENTOS EM CLIENTES RESIDENCIAIS - CHURRASQUEIRA	CONVERSÃO	1,7964 US
REDES INTERNAS - CONVERSÃO DE APARELHOS PARA GN	EQUIPAMENTOS EM CLIENTES RESIDENCIAIS - FOGÃO MESA / COOKTOP (POR TREMPE/BOCA)	CONVERSÃO	3,7043 US
REDES INTERNAS - CONVERSÃO DE APARELHOS PARA GN	EQUIPAMENTOS EM CLIENTES RESIDENCIAIS - FORNO ACOPLADO AO FOGÃO	CONVERSÃO	1,6167 US
REDES INTERNAS - CONVERSÃO DE APARELHOS PARA GN	EQUIPAMENTOS EM CLIENTES RESIDENCIAIS - LAREIRA	CONVERSÃO	1,7964 US
REDES INTERNAS - CONVERSÃO DE APARELHOS PARA GN	EQUIPAMENTOS EM CLIENTES RESIDENCIAIS - LAVADORA	CONVERSÃO	2,9455 US
REDES INTERNAS - CONVERSÃO DE APARELHOS PARA GN	EQUIPAMENTOS EM CLIENTES RESIDENCIAIS - SECADORA	CONVERSÃO	2,9455 US
REDES INTERNAS - CONVERSÃO DE APARELHOS PARA GN	EQUIPAMENTOS EM GERAL - CONVERSÃO DE APARELHOS SEM TROCA DE INJETOR	CONVERSÃO	0,8239 US
REDES INTERNAS - CONVERSÃO DE APARELHOS PARA GN	EQUIPAMENTOS EM CLIENTES COMERCIAIS - FOGÃO (POR TREMPE/BOCA)	CONVERSÃO	1,0933 US
REDES INTERNAS - CONVERSÃO DE APARELHOS PARA GN	EQUIPAMENTOS EM CLIENTES COMERCIAIS - CHURRASQUEIRA COMERCIAL / BANHO MARIA / PAINELÃO / MÁQ. DE ASSAR FRANGO (GALETEIRA) / CHAR-BROIL	CONVERSÃO	1,8119 US
REDES INTERNAS - CONVERSÃO DE APARELHOS PARA GN	EQUIPAMENTOS EM CLIENTES RESIDENCIAIS - FORNOS	CONVERSÃO	1,6167 US
REDES INTERNAS - CONVERSÃO DE APARELHOS PARA GN	CONVERSÃO DE APARELHOS ESPECIAIS - VB	CONVERSÃO	97,2743 US
REDES INTERNAS - INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDORES	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR DE GÁS DIAFRAGMA - G-1,0 A G-25,0	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO	2,6295 US
REDES INTERNAS - MONTAGEM MECANICA REDE INTERNA DE GN - COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	MONTAGEM DE REDE DE COBRE APARENTE - 15	M LINEAR	3,0972 US
REDES INTERNAS - MONTAGEM MECANICA REDE INTERNA DE GN - COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	MONTAGEM DE REDE DE COBRE APARENTE - 22	M LINEAR	4,4104 US
REDES INTERNAS - MONTAGEM MECANICA REDE INTERNA DE GN - COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	MONTAGEM DE REDE DE COBRE APARENTE - 28	M LINEAR	5,2839 US
REDES INTERNAS - MONTAGEM MECANICA REDE INTERNA DE GN - COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	MONTAGEM DE REDE DE COBRE APARENTE - 35	M LINEAR	7,3528 US
REDES INTERNAS - MONTAGEM MECANICA REDE INTERNA DE GN - COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	MONTAGEM DE REDE DE COBRE APARENTE - 42	M LINEAR	8,7311 US
REDES INTERNAS - MONTAGEM MECANICA REDE INTERNA DE GN - COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	MONTAGEM DE REDE DE COBRE APARENTE - 54	M LINEAR	12,0760 US
REDES INTERNAS - MONTAGEM MECANICA REDE INTERNA DE GN - COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	MONTAGEM DE REDE DE COBRE APARENTE - 66	M LINEAR	16,2077 US
REDES INTERNAS - MONTAGEM MECANICA REDE INTERNA DE GN - COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	MONTAGEM DE REDE DE TUBO MULTICAMADA APARENTE - 16	M LINEAR	1,1862 US
REDES INTERNAS - MONTAGEM MECANICA REDE INTERNA DE GN - COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	MONTAGEM DE REDE DE TUBO MULTICAMADA APARENTE - 20	M LINEAR	1,4526 US
REDES INTERNAS - MONTAGEM MECANICA REDE INTERNA DE GN - COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	MONTAGEM DE REDE DE TUBO MULTICAMADA APARENTE - 26	M LINEAR	2,0039 US
REDES INTERNAS - MONTAGEM MECANICA REDE INTERNA DE GN - COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	MONTAGEM DE REDE DE TUBO MULTICAMADA APARENTE - 32	M LINEAR	2,4995 US
REVESTIMENTO DE TUBULAÇÕES - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	APLICAÇÃO DE MANTA DE REVESTIMENTO	M2	14,5920 US
REVESTIMENTO DE TUBULAÇÕES - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	EQUIPE DE REVESTIMENTO	DIÁRIA	27,4404 US
SEGURO GARANTIA	SEGURO GARANTIA	SERVIÇOS	360,0000 US
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	SERVIÇOS	0,0266 US
TAGUEAMENTO	FABRICAÇÃO DE PLACA DE DADOS DE EQUIPAMENTO - 145 X 210 MM	PLACA	2,1274 US
TAGUEAMENTO	FABRICAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO - 40 X 80 MM	PLACA	0,2578 US
TAGUEAMENTO	FABRICAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VÁLVULA - 20 X 40 MM	PLACA	0,0714 US
TAGUEAMENTO	INSTALAÇÃO DE PLACA POR REBITAGEM	REBITE	0,0360 US
TAGUEAMENTO	FABRICAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO PROVISÓRIA IMANTADA PARA VEÍCULOS	PLACA	2,6262 US
TAGUEAMENTO	FABRICAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO - 30 X 100 MM	PLACA	0,2578 US
TESTE DE ESTANQUEIDADE	TESTE DE ESTANQUEIDADE	TESTE	9,1748 US
TESTE HIDROSTÁTICO	TESTE HIDROSTÁTICO	TESTE	16,0882 US
USINAGEM	ABERTURA DE ROSCA FEMEA EM PEÇAS EM GERAL - de 0,125"(1/8") até 01"	ROSCA	1,4003 US
USINAGEM	ABERTURA DE ROSCA MACHO EM TUBOS - de 0,125"(1/8") até 01"	ROSCA	0,7001 US
USINAGEM	AÇO CARBONO DURO 1045 -1050	KG	0,2357 US
USINAGEM	AÇO CARBONO MACIO 1020 -1030	KG	0,3181 US
USINAGEM	AÇO INOX 316	KG	3,3642 US
USINAGEM	AÇO LIGA 4140 (COM TRATAMENTO TERMICO)	KG	0,8618 US
USINAGEM	ALUMINIO	KG	1,8085 US
USINAGEM	BRONZE	KG	4,9039 US
USINAGEM	FERRO FUNDIDO CINZENTO	KG	1,0811 US
USINAGEM	FERRO FUNDIDO DURO	KG	1,6317 US
USINAGEM	HORA DE USINAGEM	HORA DE USINAGEM	4,2009 US
USINAGEM	LATÃO	KG	8,2756 US
USINAGEM	NYLON	KG	2,1254 US
USINAGEM	TEFLON	KG	7,4382 US
USINAGEM	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA A PARTIR DE CORTE DE CHAPA AÇO CARBONO A LASER	KG	9,6902 US
USINAGEM	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA A PARTIR DE CORTE DE CHAPA INOX A LASER	KG	7,7521 US
USINAGEM	COBRE	KG	1,8126 US