
1 US = 303,86

QUANTIDADE QUANTIDADE TOTAL

ESTIMADA DE US PARCIAL DE R$ PARCIAL EM R$

(A) (B) (A)*(B)

1 IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, Conforme Termo de Referência un 1 19,983 19,983 6.072,03R$                   

2 DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, Conforme Termo de Referência un 1 15,997 15,997 4.860,85R$                   

3
ADMINISTRAÇÃO LOCAL, MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE, SEGURANÇA DO TRABALHO E 

MEIO AMBIENTE, conforme termo de Referência

3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS, conforme termo de Referência un 1 8.781,847 8.781,847 2.668.452,03R$            

3.2 SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE, SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE, conforme termo de Referência relatório 36 65,166 2.345,976 712.848,27R$               

4 IMPLANTAÇÃO DE RAMAIS DE INTERLIGAÇÃO DE CLIENTES A RDGN EM PE 100, Conforme Termo de Referência

4.1 ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO EM PE 100 DE DIÂMETRO 32 mm e 63mm EM VALA. m 3.037 1,000 3.037,000 922.822,82R$               

4.1.1 ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO EM PE 100 DE DIÂMETRO 32 mm e 63mm EM VALA - ADICIONAL NOTURNO m 1 0,124 0,124 37,68R$                         

4.2 IMPLANTAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM PE 100 DE DIÂMETRO 32 mm e 63mm POR FURO DIRECIONAL (MND). m 5.937 0,716 4.250,892 1.291.676,04R$            

4.2.1 IMPLANTAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM PE 100 DE DIÂMETRO 32 mm e 63mm POR FURO DIRECIONAL (MND) - ADICIONAL NOTURNO m 1 0,076 0,076 23,09R$                         

5
IMPLANTAÇÃO DE DERIVAÇÃO/TREPANAÇÃO EM REDE GASEIFICADA/INERTIZADA DE PEAD PE 100, Conforme Termo de 

Referência

5.1 Furação em carga (trepanação) PEAD 32 mm até 125 mm, fornecimento do Tê de serviço pela Gasmig - Escavação mecânica un 1 5,495 5,495 1.669,71R$                   

5.1.1
Furação em carga (trepanação) PEAD 32 mm até 125 mm, fornecimento do Tê de serviço pela Gasmig - Escavação mecânica - 

ADICIONAL NOTURNO
un 1 0,490 0,490 148,89R$                       

5.2 Furação em carga (trepanação) PEAD 32 mm até 125 mm, fornecimento do Tê de serviço pela Gasmig - Escavação manual un 1.530 3,841 5.876,730 1.785.703,18R$            

5.2.1
Furação em carga (trepanação) PEAD 32 mm até 125 mm, fornecimento do Tê de serviço pela Gasmig - Escavação manual - 

ADICIONAL NOTURNO
un 1 0,492 0,492 149,50R$                       

5.3 ADICIONAL DE ESCORAMENTO DE VALAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE  1,25M un 464 0,829 384,656 116.881,57R$               

6
IMPLANTAÇÃO DE VÁLVULAS DE BLOQUEIO PE-100, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS, EXCETO A VÁLVULA DE BLOQUEIO E O 

TAMPÃO QUE SERÃO FORNECIDOS PELA GASMIG  - Conforme Termo de Referência.

6.1 POLIETILENO PE 100 DE DIÂMETRO 32 mm E 63mm un 1.530 2,117 3.239,010 984.205,58R$               

6.1.1 POLIETILENO PE 100 DE DIÂMETRO 32 mm E 63mm - ADICIONAL NOTURNO un 1 0,253 0,253 76,88R$                         

7 IMPLANTAÇÃO DE RAMAL DE ATENDIMENTO EM OUTROS MATERIAIS

7.1 IMPLANTAÇÃO DE RAMAL DE ATENDIMENTO EM OUTROS MATERIAIS, INCLUINDO MATERIAIS Conforme Termo de Referência

7.1.1 TUBULAÇÃO EM COBRE.... APARENTE 15 mm m 1 0,396 0,396 120,33R$                       

7.1.2 TUBULAÇÃO EM COBRE.... APARENTE 22 mm m 1 0,551 0,551 167,43R$                       

7.1.3 TUBULAÇÃO EM COBRE.... APARENTE 28 mm m 1 0,655 0,655 199,03R$                       

7.1.4 TUBULAÇÃO EM COBRE.... APARENTE 35 mm m 1 0,900 0,900 273,47R$                       

7.1.5 TUBULAÇÃO EM COBRE.... APARENTE 42 mm m 1 1,063 1,063 323,00R$                       

7.1.6 TUBULAÇÃO EM COBRE.... APARENTE 54 mm m 1 1,460 1,460 443,64R$                       

7.1.7 TUBULAÇÃO EM COBRE.... APARENTE 66 mm m 1 1,949 1,949 592,22R$                       

7.1.8 TUBULAÇÃO EM MULTICAMADA.... APARENTE 16 mm m 1 0,169 0,169 51,35R$                         

7.1.9 TUBULAÇÃO EM MULTICAMADA.... APARENTE 20 mm m 1 0,210 0,210 63,81R$                         

7.1.10 TUBULAÇÃO EM MULTICAMADA.... APARENTE 26 mm m 32 0,276 8,832 2.683,69R$                   

7.1.11 TUBULAÇÃO EM MULTICAMADA.... APARENTE 32 mm m 22 0,366 8,052 2.446,68R$                   

7.2
IMPLANTAÇÃO DE RAMAL DE ATENDIMENTO EM OUTROS MATERIAIS, SOMENTE MÃO DE OBRA E CONEXÕES, OS TUBOS 

FORNECIDOS PELA GASMIG Conforme Termo de Referência

7.2.1 TUBULAÇÃO EM COBRE.... APARENTE m 1 0,202 0,202 61,38R$                         

7.2.2 TUBULAÇÃO EM MULTICAMADA.... APARENTE m 1 0,179 0,179 54,39R$                         

7.3 ADICIONAL PARA TUBULAÇÃO EMBUTIDA OU ENTERRADA m 55 0,139 7,645 2.323,01R$                   

8 RECOMPOSIÇÃO DE VALAS, COM SUBSTITUIÇÃO DE SOLO, Conforme Termo de Referência

8.1 APLICAÇÃO DE SOLO PARA REATERRO m³ 1 0,374 0,374 113,64R$                       

8.2 APLICAÇÃO DE BICA CORRIDA / SEIXO ROLADO m³ 191 0,385 73,535 22.344,35R$                 

8.3 APLICAÇÃO DE AREIA ADENSADA HIDRAULICAMENTE m³ 593 1,009 598,337 181.810,68R$               

9 RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTOS, Conforme Termo de Referência

9.1 ASFALTO (CBUQ)( e= 7cm) COM RESTAURAÇÃO DE BASE E SUB-BASE m² 2.993 1,141 3.415,013 1.037.685,85R$            

9.2 PRÉ MISTURADO A FRIO( e= 7cm) COM RESTAURAÇÃO DE BASE E SUB-BASE m² 1.706 1,752 2.988,912 908.210,80R$               

9.3 PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA m² 1 0,128 0,128 38,89R$                         

9.4 GRAMA EM PLACAS m² 28 0,099 2,772 842,30R$                       

9.5
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, OU SEXTAVADO (CONF. EXISTENTE), 35 MPA ESPESSURA 6,0CM, INCLUSIVE COLCHÃO 

DE AREIA E=6,0CM, REJUNTAMENTO E TRAVAMENTO NAS BORDAS. (INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS)
m² 1 0,384 0,384 116,68R$                       

9.6
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, OU SEXTAVADO (CONF. EXISTENTE), 35 MPA ESPESSURA 8,0CM, INCLUSIVE COLCHÃO 

DE AREIA E=6,0CM, REJUNTAMENTO E TRAVAMENTO NAS BORDAS.  (INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS)
m² 1 0,460 0,460 139,78R$                       

9.7 RETIRADA E REASSENTAMENTO DE CALÇAMENTO DE VIAS EM PEDRA, DE PAVIMENTO INTERTRAVADO OU SEXTAVADO.. m² 9 0,400 3,600 1.093,90R$                   

9.8 CALÇADA PORTUGUESA (incluindo material) m² 16 1,107 17,712 5.381,97R$                   

9.9 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO (incluindo material) m² 80 0,905 72,400 21.999,46R$                 

9.10 PISO PODOTÁTIL (incluindo material) m² 1 0,952 0,952 289,27R$                       

9.11 PISO EM CONCRETO (incluindo material) m² 378 0,325 122,850 37.329,20R$                 

9.12 PISO EM PEDRA ARDÓSIA (incluindo material) m² 1 0,558 0,558 169,55R$                       

9.13 PISO EM PEDRA SÃO TOMÉ E MIRACEMA (incluindo material) m² 12 1,704 20,448 6.213,33R$                   

9.14 PISO ESPECIAL (MÁRMORE, GRANITO, OUTROS REVESTIMENTOS SIMILARES- (incluindo material) m² 8 1,994 15,952 4.847,17R$                   

10 DESMONTE DE ROCHAS NA VALA, COM USO DE ROMPEDOR , Conforme Termo de Referência m³ 1 2,056 2,056 624,74R$                       

11 SINALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E IDENT. INCLUSIVE MATERIAIS, Conforme Termo de Referência

11.1 INSTALAÇÃO DE PLACA DE CONCRETO ENTERRADA (500X300x70mm) INCLUINDO MATERIAL un 1 0,358 0,358 108,78R$                       

11.2 INSTALAÇÃO DE PLAQUETAS DE SINALIZAÇÃO EM TACHÃO (FORNECIMENTO DO TACHÃO PELA GASMIG) un 276 0,097 26,772 8.134,94R$                   

11.3 ENCAMISAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, INCLUSIVE TUBO CAMISA E CONCRETO m 290 0,297 86,130 26.171,46R$                 

12
IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES, INCLUINDO MATERIAIS, FABRICAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS, 

Conforme Termo de Referência

12.1 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CRP OU CMRP COM FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE CONEXÕES PELA GASMIG

12.1.1 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CMRP, CRP OU CRC (CAVALETE) un 122 0,219 26,718 8.118,53R$                   

12.2 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CRP OU CMRP INCLUINDO CONJUNTO DE CONEXÕES (REGULADORES FORNECIDOS PELA GASMIG)

12.2.1 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CRP OU CMRP PARA MEDIDORES G1.6, G2.5, G4 E G6 (CAVALETE) un 1 1,883 1,883 572,17R$                       

12.2.2 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CMRP PARA MEDIDORES G10 E G16  (CAVALETE) un 1 2,441 2,441 741,72R$                       

12.2.3 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CMRP PARA MEDIDORES G25 (CAVALETE) un 1 2,809 2,809 853,54R$                       

12.3 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA ESTAÇÕES COM  BASE EM ALVENARIA 0,000 0,000 -R$                             

12.3.1 PARA CM, CRP OU CMRP DE MEDIDORES G1.6, G2.5, G4 E G6 COM ABRIGO METÁLICO FORNECIDO PELA GASMIG un 109 1,201 130,909 39.778,01R$                 

12.3.2 PARA CM OU CMRP DE MEDIDORES G10 E G16 COM ABRIGO METÁLICO FORNECIDO PELA GASMIG un 22 1,482 32,604 9.907,05R$                   

12.3.3 PARA CM, CRP OU CMRP DE MEDIDORES G1.6, G2.5, G4 E G6 COM ABRIGO METÁLICO (INCLUINDO MATERIAL) un 1 4,364 4,364 1.326,05R$                   

12.3.4 PARA CM OU CMRP DE MEDIDORES G10 E G16 COM ABRIGO METÁLICO (INCLUINDO MATERIAL) un 1 5,189 5,189 1.576,73R$                   

12.4 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO EMBUTIDO EM ALVENARIA, INCLUSIVE PORTÃO/GRADIL

12.4.1 PARA CM OU CRP OU CMRP DE MEDIDORES G1.6, G2.5, G4 E G6  EMBUTIDO EM ALVENARIA, INCLUSIVE PORTÃO EM ALUMÍNIO un 4 2,239 8,956 2.721,37R$                   

PLANILHA DE UNIDADE DE SERVIÇO - PUS

Valor de Referência de US em R$:

ITENS DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de elaboração de projeto executivo, construção, montagem, ensaios e testes após construção e 

comissionamento pré-operacional de ramal de rua e de atendimento e instalação de estações para ligação de novos clientes Residenciais e Comerciais na região 

metropolitana e colar metropolitano de Belo Horizonte composta pelos municípios definidos na Lei Complementar nº 89/2006 de 12/01/2006, à medida das 

respectivas solicitações de serviço por parte das gerências comerciais da Gasmig.



12.4.2 PARA CM  OU CMRP DE MEDIDORES G10 E G16 EMBUTIDO EM ALVENARIA, INCLUSIVE PORTÃO EM ALUMÍNIO un 1 3,367 3,367 1.023,10R$                   

12.4.3 PARA CM OU CMRP DE MEDIDORES G25 EMBUTIDO EM ALVENARIA, INCLUSIVE PORTÃO EM ALUMÍNIO un 1 4,443 4,443 1.350,05R$                   

12.4.4 PARA CM, CRP OU CMRP DE MEDIDORES G1.6, G2.5, G4 E G6  EMBUTIDO EM ALVENARIA, INCLUSIVE PORTÃO EM TELA ONDULADA un 3 2,558 7,674 2.331,82R$                   

12.4.5 PARA CM OU CMRP DE MEDIDORES G10 E G16 EMBUTIDO EM ALVENARIA, INCLUSIVE PORTÃO EM TELA ONDULADA un 2 3,847 7,694 2.337,90R$                   

12.4.6 PARA CM OU CMRP DE MEDIDORES G25 EMBUTIDO EM ALVENARIA, INCLUSIVE PORTÃO EM TELA ONDULADA un 1 4,495 4,495 1.365,85R$                   

12.5 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CRC ENTERRADO un 3 1,764 5,292 1.608,03R$                   

12.6 INSTALAÇÃO DE IC-90 un 1 33,935 33,935 10.311,49R$                 

12.7 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO EM ALVENARIA INCLUSIVE PORTÃO/GRADIL EM ALUMÍNIO un 1 5,992 5,992 1.820,73R$                   

12.8 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO EM ALVENARIA INCLUSIVE PORTÃO COM TELA ONDULADA un 4 5,380 21,520 6.539,07R$                   

12.9 TROCA FECHADURA/SEGREDO PORTÕES DE ACESSO un 1 0,868 0,868 263,75R$                       

13 IMPLANTAÇÃO DE VÁLVULAS DE BLOQUEIO, INCLUINDO MATERIAL, Conforme Termo de Referência

13.1 AÇO 1/2" un 1 0,238 0,238 72,32R$                         

13.2 AÇO 3/4" un 1 0,328 0,328 99,67R$                         

13.3 AÇO 1" un 1 0,456 0,456 138,56R$                       

14 EXECUÇÃO DE TESTES, Conforme Termo de Referência

14.1 TESTE PARA VERIFICAÇÃO DA PRESSÃO DE OPERAÇÃO

14.1.1 INSTALAÇÕES INTERNAS RESIDENCIAIS EXISTENTES UN RES 1 0,121 0,121 36,77R$                         

14.1.2 INSTALAÇÕES INTERNAS COMERCIAIS EXISTENTES un 1 0,152 0,152 46,19R$                         

15 ADEQUAÇÃO DE AMBIENTES, Conforme Termo de Referência

15.1 VENTILAÇÃO  PERMANENTE SUPERIOR DIRETA ( ÁREA ÚTIL DE ACORDO COM NBR 13103)

15.1.1 COM A FIXAÇÃO DA BÁSCULA un 1 0,421 0,421 127,93R$                       

15.1.2 COM CORTE DE VIDRO OU PAREDE E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA EM ALUMÍNIO un 1 1,414 1,414 429,66R$                       

15.2 VENTILAÇÃO PERMANENTE INFERIOR, COM CORTE DE PORTA OU PAREDE E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA un 1 1,473 1,473 447,59R$                       

16 SERVIÇOS EM REGULADORES DE PRESSÃO, Conforme Termo de Referência

16.1 INSTALAÇÃO DE REGULADORES DE PRESSÃO c/ OPSO ... 1º. E 2º. ESTÁGIO INCLUINDO MATERIAIS un 1 6,701 6,701 2.036,17R$                   

16.2 INSTALAÇÃO DE REGULADORES DE PRESSÃO c/ OPSO ... 1º. E 2º. ESTÁGIO un 1 0,573 0,573 174,11R$                       

16.3 INSTALAÇÃO DE REGULADORES DE PRESSÃO DE 3° ESTÁGIO (ESTABILIZADOR) INCLUINDO MATERIAIS un 1 0,549 0,549 166,82R$                       

16.4 INSTALAÇÃO DE REGULADORES DE PRESSÃO DE 3° ESTÁGIO (ESTABILIZADOR) un 1 0,250 0,250 75,97R$                         

17 SERVIÇOS EM MEDIDORES, Conforme Termo de Referência

17.1 INSTALAÇÃO  DE MEDIDOR DIAFRAGMA DE GÁS G-1,0 E G1,6 un 575 0,808 464,600 141.173,36R$               

17.2 INSTALAÇÃO  DE MEDIDOR DIAFRAGMA DE GÁS G-2,5  G-4 E,G,6 un 87 0,763 66,381 20.170,53R$                 

17.3 INSTALAÇÃO  DE MEDIDOR DIAFRAGMA DE GÁS G-10  G-16 E G25 un 17 1,115 18,955 5.759,67R$                   

17.4 INSTALAÇÃO DE MEDIDOR ROTATIVO un 1 0,637 0,637 193,56R$                       

18 COLOCAÇÃO DE SISTEMA EM CARGA, Conforme Termo de Referência

18.1 CLIENTES COMERCIAIS un 1 0,531 0,531 161,35R$                       

18.2 CLIENTES RESIDENCIAIS UN RES 2.875 0,193 554,875 168.604,32R$               

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES, Conforme Termo de Referência

19.1 ADEQUAÇÃO DO ABRIGO DE MEDIDORES EXISTENTES un 1 1,622 1,622 492,86R$                       

19.2 ACABAMENTO EM REVESTIMENTOS, INCLUINDO MATERIAIS

19.2.1 ACABAMENTO EM  GRANITO / MÁRMORE / REVESTIMENTOS ESPECIAIS INCLUINDO MATERIAIS m² 1 1,953 1,953 593,44R$                       

19.2.2 ACABAMENTO EM REVESTIMENTO CERÂMICO / AZULEJO / LADRILHO HIDRÁULICO INCLUINDO MATERIAIS m² 1 0,742 0,742 225,46R$                       

19.3 PINTURA

19.3.1 PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE E PINTURA COM TINTA / RESINA ACRÍLICA SOBRE CONCRETO COM NO MÍNIMO DUAS DEMÃOS m² 1 0,347 0,347 105,44R$                       

19.3.2
PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE E PINTURA COM MÍNIMO DE DUAS DEMÃOS EM ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA / 

MADEIRA.
m² 1 0,217 0,217 65,94R$                         

19.3.3
PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE E PINTURA EM PAREDE COM MÍNIMO DE DUAS DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA INCLUSIVE 

EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA
m² 1 0,212 0,212 64,42R$                         

19.3.4 PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE E PINTURA COM MÍNIMO DE DUAS DEMÃOS EM TINTA ACRÍLICA EM PAREDE SEM EMASSAMENTO. m² 1 0,098 0,098 29,78R$                         

19.3.5 PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM TEXTURA E PINTURA COM MÍNIMO DE DUAS DEMÃOS DE TINTA m² 1 0,559 0,559 169,86R$                       

19.4 PINTURA DE TUBULAÇÃO INCLUINDO  TINTA E COLOCAÇÃO DE ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DE REDE DE GÁS m 1 0,160 0,160 48,62R$                         

19.5 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE MEDIDORES INDIVIDUAIS / REGULADORES EM ALVENARIA - conforme modelo previto no Anexo III m² 1 3,314 3,314 1.006,99R$                   

19.6 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE MEDIDORES INDIVIDUAIS E/OU REGULADORES COM TELA ONDULADA m² 1 3,809 3,809 1.157,40R$                   

19.7 INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO INCLUINDO MATERIAIS m² 1 3,197 3,197 971,44R$                       

19.8 SERVIÇOS EM GESSO ... (FORROS E PAREDES) m² 1 1,080 1,080 328,17R$                       

19.9 SERVIÇOS EM GESSO... (SANCA) m 1 0,382 0,382 116,07R$                       

19.10 RELOCAÇÃO E INST. TOMADA ENERGIA un 1 1,685 1,685 512,00R$                       

19.11 FURO EM ALVENARIA E EM CONCRETO/LAJE 0,000 0,000 -R$                             

19.11.1 FURO EM ALVENARIA un 1 0,129 0,129 39,20R$                         

19.11.2 FURO EM CONCRETO / LAJE (Ø ATÉ 63mm) un 1 0,145 0,145 44,06R$                         

19.11.3 FURO EM CONCRETO / LAJE (Ø > 63mm ATÉ 150mm) un 1 0,158 0,158 48,01R$                         

19.12 INSTALAÇÃO DE TOROFITA m 1 0,087 0,087 26,44R$                         

19.13 ENCAMISAMENTO DE TUBULAÇÃO DE GÁS LOCALIZADO EM ESPAÇO CONFINADO m 1 0,171 0,171 51,96R$                         

19.14 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA PARA TUBULAÇÕES DE GÁS m 4 0,644 2,576 782,74R$                       

19.15 INSTALAÇÃO DE DUTOS DE PVC PARA VENTILAÇÃO DE ABRIGOS DE REGULAGEM E MEDIÇÃO m 1 0,527 0,527 160,13R$                       

19.16 CORTE EM VIDRO un 1 0,861 0,861 261,62R$                       

19.17 REPARO EM MANTA IMPERMEABILIZANTE M2 1 0,649 0,649 197,21R$                       

19.18 SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS

19.18.1 SERVIÇOS DE ELETRICISTA h 1 0,457 0,457 138,86R$                       

19.18.2 SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO h 1 0,342 0,342 103,92R$                       

19.18.3 SERVIÇOS DE PEDREIRO OU PINTOR h 1 0,342 0,342 103,92R$                       

19.18.4 SERVIÇOS DE SERRALHEIRO h 1 0,425 0,425 129,14R$                       

19.18.5 SERVIÇOS DE MARCENEIRO h 1 0,425 0,425 129,14R$                       

19.18.6 SERVIÇOS DE GASISTA h 1 0,315 0,315 95,72R$                         

19.18.7 SERVIÇOS DE SOLDADOR DE PEAD PARA REPAROS h 1 0,322 0,322 97,84R$                         

19.19 EXECUÇÃO DE ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO, TIJOLO MACIÇO OU TIJOLO FURADO. m² 1 1,543 1,543 468,86R$                       

19.20 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO INCLUINDO MATERIAIS

19.20.1
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO FCK=15,0 MPA, INCLUINDO MATERIAIS, PARA CASOS ESPECIFICOS SOLICITADOS 

PELA GASMIG.
m³ 1 4,579 4,579 1.391,37R$                   

19.20.2 ARMAÇAO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO CA-50/60 kg 1 0,087 0,087 26,44R$                         

19.21 VISITA TÉCNICA FORA DO PRAZO DE GARANTIA 0,000 0,000 -R$                             

19.21.1 EM DIAS ÚTEIS un 1 0,504 0,504 153,15R$                       

19.21.2 EM FINAIS DE SEMANA, FERIADOS NACIONAIS E MUNICIPAIS (BELO HORIZONTE) E FORA DO HORÁRIO COMERCIAL un 1 0,617 0,617 187,48R$                       

19.22 MOBILIZAÇÃO PARA ATENDIMENTOS FORA DE BELO HORIZONTE, VILA DA SERRA E CONTAGEM 0,000 0,000 -R$                             

19.22.1 MOBILIZAÇÃO PARA ATENDIMENTOS DENTRO DO COLAR METROPOLITANO un 36 2,333 83,988 25.520,59R$                 

19.22.2 MOBILIZAÇÃO PARA ATENDIMENTOS - POÇOS DE CALDAS un 1 7,292 7,292 2.215,75R$                   

19.22.3 MOBILIZAÇÃO PARA ATENDIMENTOS - JUIZ DE FORA un 1 5,833 5,833 1.772,42R$                   

19.22.4 MOBILIZAÇÃO PARA ATENDIMENTOS - DIVINÓPOLIS un 12 2,917 35,004 10.636,32R$                 

19.22.5 MOBILIZAÇÃO PARA ATENDIMENTOS - IPATINGA un 12 2,917 35,004 10.636,32R$                 

19.22.6 HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO - POÇOS DE CALDAS PERNOITE 1 0,633 0,633 192,34R$                       

19.22.7 HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO - JUIZ DE FORA PERNOITE 1 0,633 0,633 192,34R$                       



19.22.8 HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO - DIVINÓPOLIS PERNOITE 12 0,842 10,104 3.070,20R$                   

19.22.9 HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO  - IPATINGA PERNOITE 12 0,842 10,104 3.070,20R$                   

19.23 SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA PARA OBRAS COM DESVIO DE TRÂNSITO PARA DEMAIS VIAS PÚBLICAS

19.23.1 PLACA TRANSITO LOCAL EM CAVALETE DE MADEIRA un 1 0,084 0,084 25,52R$                         

19.23.2 PLACA DESVIO EM CAVALETE DE MADEIRA un 1 0,084 0,084 25,52R$                         

19.23.3 PLACA PROIBIDO ESTACIONAR EM CAVALETE DE MADEIRA un 1 0,084 0,084 25,52R$                         

19.23.4 CONE MASTER un 1 0,341 0,341 103,62R$                       

19.23.5 FAIXA DE MORIM PADRAO un 1 0,594 0,594 180,49R$                       

TOTAL USG 37.095,215 11.271.752,03R$         


