PLANILHA DE UNIDADE DE SERVICO - PUS

Valor de Referéncia de US em R$:

C 30 de empi iali: para prestagdo de servigos de do de projeto 3 ensaios e testes apds construgdo e
comissionamento pré-operacional de ramal de rua e de di eil lagdo de Ses para ligagdo de novos clientes Residenciais e Comerciais na regido
metr e colar i de Belo Horizonte pelos icipi inidos na Lei C n2 89/2006 de 12/01/2006, a medida das 1US = 303,86
respectivas solicitagbes de servigo por parte das geréncias comerciais da Gasmig.
QUANTIDADE | QUANTIDADE TOTAL
ITENS DESCRICAO DOS SERVICOS UN ESTIMADA DE US PARCIAL DE R$ PARCIAL EM RS
(A) (8) (A)(8)
1 IMPLANTACAO E INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS, Conforme Termo de Referéncia un 1 19,983 19,983 RS 6.072,03
2 DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS, Conforme Termo de Referéncia un 1 15,997 15,997 RS 4.860,85
3 ADMINISTRAGAO LOCAL, MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS E SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE, SEGURANCA DO TRABALHO E
MEIO AMBIENTE, conforme termo de Referéncia
3.1 |ADMINISTRAGAO LOCAL E MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS, conforme termo de Referéncia un 1 8.781,847 8.781,847 RS 2.668.452,03
3.2 [SISTEMA DE GESTAO DE SAUDE, SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE, conforme termo de Referéncia relatorio 36 65,166 2.345,976 RS 712.848,27
4 IMPLANTACAO DE RAMAIS DE INTERLIGACAO DE CLIENTES A RDGN EM PE 100, Conforme Termo de Referéncia
4.1 |ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO EM PE 100 DE DIAMETRO 32 mm e 63mm EM VALA. m 3.037 1,000 3.037,000 RS 922.822,82
4.1.1 |ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO EM PE 100 DE DIAMETRO 32 mm e 63mm EM VALA - ADICIONAL NOTURNO m 1 0,124 0,124 RS 37,68
4.2 |IMPLANTACAO DE TUBULAGAO EM PE 100 DE DIAMETRO 32 mm e 63mm POR FURO DIRECIONAL (MND). m 5.937 0,716 4.250,892 RS 1.291.676,04
4.2.1 |IMPLANTAGAO DE TUBULAGAO EM PE 100 DE DIAMETRO 32 mm e 63mm POR FURO DIRECIONAL (MND) - ADICIONAL NOTURNO m 1 0,076 0,076 RS 23,09
5 |IMPLANTACAO DE DERIVACAO/TREPANACAO EM REDE GASEIFICADA/INERTIZADA DE PEAD PE 100, Conforme Termo de
Referéncia
5.1 [Furagdo em carga (trepanagdo) PEAD 32 mm até 125 mm, fornecimento do Té de servigo pela Gasmig - Escavagdo mecénica un 1 5,495 5,495 RS 1.669,71
511 ;L;;iﬁaozirr;gfs;:;pana;ao) PEAD 32 mm até 125 mm, fornecimento do Té de servigo pela Gasmig - Escavagdo mecanica - un 1 0,490 0,490 RS 148,89
5.2 [Furagdo em carga (trepanagdo) PEAD 32 mm até 125 mm, fornecimento do Té de servigo pela Gasmig - Escava¢do manual un 1.530 3,841 5.876,730 RS 1.785.703,18
521 :‘;22:;‘?;;?3;\;;%“950) PEAD 32 mm até 125 mm, fornecimento do Té de servigo pela Gasmig - Escavagdo manual - un " 0,492 0,492 RS 149,50
5.3 [ADICIONAL DE ESCORAMENTO DE VALAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 1,25M un 464 0,829 384,656 RS 116.881,57
6 |IMPLANTAGAO DE VALVULAS DE BLOQUEIO PE-100, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS, EXCETO A VALVULA DE BLOQUEIO E O
TAMPAO QUE SERAO FORNECIDOS PELA GASMIG - Conforme Termo de Referéncia.
6.1 [POLIETILENO PE 100 DE DIAMETRO 32 mm E 63mm un 1.530 2,117 3.239,010 RS 984.205,58
6.1.1 |POLIETILENO PE 100 DE DIAMETRO 32 mm E 63mm - ADICIONAL NOTURNO un 1 0,253 0,253 RS 76,88
7 IMPLANTACAO DE RAMAL DE ATENDIMENTO EM OUTROS MATERIAIS
7.1 |IMPLANTACAO DE RAMAL DE ATENDIMENTO EM OUTROS MATERIAIS, INCLUINDO MATERIAIS Conforme Termo de Referéncia
7.1.1 |TUBULAGAO EM COBRE.... APARENTE 15 mm m 1 0,396 0,396 RS 120,33
7.1.2 |TUBULAGAO EM COBRE.... APARENTE 22 mm m 1 0,551 0,551 RS 167,43
7.1.3 |TUBULAGAO EM COBRE.... APARENTE 28 mm m 1 0,655 0,655 RS 199,03
7.1.4 |TUBULAGAO EM COBRE.... APARENTE 35 mm m 1 0,900 0,900 RS 273,47
7.1.5 |TUBULAGAO EM COBRE.... APARENTE 42 mm m 1 1,063 1,063 RS 323,00
7.1.6 |TUBULAGAO EM COBRE.... APARENTE 54 mm m 1 1,460 1,460 RS 443,64
7.1.7 |TUBULAGAO EM COBRE.... APARENTE 66 mm m 1 1,949 1,949 RS 592,22
7.1.8 |TUBULAGAO EM MULTICAMADA.... APARENTE 16 mm m 1 0,169 0,169 RS 51,35
7.1.9 |TUBULAGAO EM MULTICAMADA.... APARENTE 20 mm m 1 0,210 0,210 RS 63,81
7.1.10 |TUBULAGAO EM MULTICAMADA.... APARENTE 26 mm m 32 0,276 8,832 RS 2.683,69
7.1.11 |TUBULAGAO EM MULTICAMADA.... APARENTE 32 mm m 22 0,366 8,052 RS 2.446,68
72 IMPLANTACAO DE RAMAL DE ATENDIMENTO EM OUTROS MATERIAIS, SOMENTE MAO DE OBRA E CONEXOES, OS TUBOS
FORNECIDOS PELA GASMIG Conforme Termo de Referéncia
7.2.1 |TUBULAGAO EM COBRE.... APARENTE 1 0,202 0,202 RS 61,38
7.2.2 [TUBULAGAO EM MULTICAMADA.... APARENTE m 1 0,179 0,179 RS 54,39
7.3 |ADICIONAL PARA TUBULACAO EMBUTIDA OU ENTERRADA m 55 0,139 7,645 R$ 2.323,01
8 RECOMPOSIGAO DE VALAS, COM SUBSTITUIGAO DE SOLO, Conforme Termo de Referéncia
8.1 [APLICAGAO DE SOLO PARA REATERRO m? 1 0,374 0,374 RS 113,64
8.2 [APLICAGAO DE BICA CORRIDA / SEIXO ROLADO m? 191 0,385 73,535 RS 22.344,35
8.3 [APLICAGAO DE AREIA ADENSADA HIDRAULICAMENTE m? 593 1,009 598,337 RS 181.810,68
9 RESTAURAGAO DE ITOS, Conf Termo de Referé
9.1 [ASFALTO (CBUQ)( e= 7cm) COM RESTAURAGAO DE BASE E SUB-BASE m? 2.993 1,141 3.415,013 RS 1.037.685,85
9.2 |PRE MISTURADO A FRIO( e= 7cm) COM RESTAURAGAO DE BASE E SUB-BASE m? 1.706 1,752 2.988,912 RS 908.210,80
9.3 |PINTURA DE SINALIZAGAO VIARIA m? 1 0,128 0,128 RS 38,89
9.4 |GRAMA EM PLACAS m? 28 0,099 2,772 RS 842,30
95 EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, OU SEXTAVADO (CONF. EXISTENTE), 35 MPA ESPESSURA 6,0CM, INCLUSIVE COLCHAO m? 1 0,384 0,384 RS 116,68
DE AREIA E=6,0CM, REJUNTAMENTO E TRAVAMENTO NAS BORDAS. (INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS)
96 EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, OU SEXTAVADO (CONF. EXISTENTE), 35 MPA ESPESSURA 8,0CM, INCLUSIVE COLCHAO m? 1 0,460 0,460 RS 13978
DE AREIA E=6,0CM, REJUNTAMENTO E TRAVAMENTO NAS BORDAS. (INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS)
9.7 |RETIRADA E REASSENTAMENTO DE CALCAMENTO DE VIAS EM PEDRA, DE PAVIMENTO INTERTRAVADO OU SEXTAVADO.. m? 9 0,400 3,600 RS 1.093,90
9.8 |CALGADA PORTUGUESA (incluindo material) m? 16 1,107 17,712 RS 5.381,97
9.9 |PISO EM LADRILHO HIDRAULICO (incluindo material) m? 80 0,905 72,400 RS 21.999,46
9.10 |PISO PODOTATIL (incluindo material) m? 1 0,952 0,952 RS 289,27
9.11 |PISO EM CONCRETO (incluindo material) m? 378 0,325 122,850 RS 37.329,20
9.12 |PISO EM PEDRA ARDOSIA (incluindo material) m? 1 0,558 0,558 RS 169,55
9.13 [PISO EM PEDRA SAO TOME E MIRACEMA (incluindo material) m? 12 1,704 20,448 RS 6.213,33
9.14 |PISO ESPECIAL (MARMORE, GRANITO, OUTROS REVESTIMENTOS SIMILARES- (incluindo material) m? 8 1,994 15,952 RS 4.847,17
10 |DESMONTE DE ROCHAS NA VALA, COM USO DE ROMPEDOR , Conforme Termo de Referéncia m? 1 2,056 2,056 RS 624,74
11 [SINALIZACAO, PROTEGAO E IDENT. INCLUSIVE MATERIAIS, Conforme Termo de Referéncia
11.1 |INSTALAGAO DE PLACA DE CONCRETO ENTERRADA (500X300x70mm) INCLUINDO MATERIAL un 1 0,358 0,358 RS 108,78
11.2 |INSTALAGAO DE PLAQUETAS DE SINALIZAGAO EM TACHAO (FORNECIMENTO DO TACHAO PELA GASMIG) un 276 0,097 26,772 RS 8.134,94
11.3 |ENCAMISAMENTO DE TUBULAGCAO ENTERRADA, INCLUSIVE TUBO CAMISA E CONCRETO m 290 0,297 86,130 RS 26.171,46
12 IMPLANTACAO DE ESTACOES, INCLUINDO MATERIAIS, FABRICAGAO, MONTAGEM, INSTALACAO E CONSTRUCAO DE ABRIGOS,
Conforme Termo de Referéncia
12.1 |MONTAGEM E INSTALACAO DE CRP OU CMRP COM FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE CONEXOES PELA GASMIG
12.1.1 |MONTAGEM E INSTALAGAO DE CMRP, CRP OU CRC (CAVALETE) un 122 0,219 26,718 RS 8.118,53
12.2 |MONTAGEM E INSTALAGCAO DE CRP OU CMRP INCLUINDO CONJUNTO DE CONEXOES (REGULADORES FORNECIDOS PELA GASMIG)
12.2.1 [MONTAGEM E INSTALACAO DE CRP OU CMRP PARA MEDIDORES G1.6, G2.5, G4 E G6 (CAVALETE) un 1 1,883 1,883 RS 572,17
12.2.2 |MONTAGEM E INSTALAGAO DE CMRP PARA MEDIDORES G10 E G16 (CAVALETE) un 1 2,441 2,441 RS 741,72
12.2.3 [MONTAGEM E INSTALACAO DE CMRP PARA MEDIDORES G25 (CAVALETE) un 1 2,809 2,809 RS 853,54
12.3 |CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA ESTACOES COM BASE EM ALVENARIA 0,000 0,000 RS -
12.3.1 |PARA CM, CRP OU CMRP DE MEDIDORES G1.6, G2.5, G4 E G6 COM ABRIGO METALICO FORNECIDO PELA GASMIG un 109 1,201 130,909 RS 39.778,01
12.3.2 |PARA CM OU CMRP DE MEDIDORES G10 E G16 COM ABRIGO METALICO FORNECIDO PELA GASMIG un 22 1,482 32,604 RS 9.907,05
12.3.3 |PARA CM, CRP OU CMRP DE MEDIDORES G1.6, G2.5, G4 E G6 COM ABRIGO METALICO (INCLUINDO MATERIAL) un 1 4,364 4,364 RS 1.326,05
12.3.4 |PARA CM OU CMRP DE MEDIDORES G10 E G16 COM ABRIGO METALICO (INCLUINDO MATERIAL) un 1 5,189 5,189 RS 1.576,73
12.4 |CONSTRUCAO DE ABRIGO EMBUTIDO EM ALVENARIA, INCLUSIVE PORTAO/GRADIL
12.4.1 |PARA CM OU CRP OU CMRP DE MEDIDORES G1.6, G2.5, G4 E G6 EMBUTIDO EM ALVENARIA, INCLUSIVE PORTAO EM ALUMINIO un 4 2,239 8,956 RS 2.721,37




12.4.2 |PARA CM OU CMRP DE MEDIDORES G10 E G16 EMBUTIDO EM ALVENARIA, INCLUSIVE PORTAO EM ALUMINIO un 1 3,367 3,367 RS 1.023,10
12.4.3 |PARA CM OU CMRP DE MEDIDORES G25 EMBUTIDO EM ALVENARIA, INCLUSIVE PORTAO EM ALUMINIO un 1 4,443 4,443 RS 1.350,05
12.4.4 |PARA CM, CRP OU CMRP DE MEDIDORES G1.6, G2.5, G4 E G6 EMBUTIDO EM ALVENARIA, INCLUSIVE PORTAO EM TELA ONDULADA un 3 2,558 7,674 RS 2.331,82
12.4.5 |PARA CM OU CMRP DE MEDIDORES G10 E G16 EMBUTIDO EM ALVENARIA, INCLUSIVE PORTAO EM TELA ONDULADA un 2 3,847 7,694 RS 2.337,90
12.4.6 |PARA CM OU CMRP DE MEDIDORES G25 EMBUTIDO EM ALVENARIA, INCLUSIVE PORTAO EM TELA ONDULADA un 1 4,495 4,495 RS 1.365,85
12.5 |MONTAGEM E INSTALAGAO DE CRC ENTERRADO un 3 1,764 5,292 RS 1.608,03
12.6 |INSTALAGAO DE IC-90 un 1 33,935 33,935 RS 10.311,49
12.7 |CONSTRUCAO DE ABRIGO EM ALVENARIA INCLUSIVE PORTAO/GRADIL EM ALUMINIO un 1 5,992 5,992 RS 1.820,73
12.8 |CONSTRUCAO DE ABRIGO EM ALVENARIA INCLUSIVE PORTAO COM TELA ONDULADA un 4 5,380 21,520 RS 6.539,07
12.9 |TROCA FECHADURA/SEGREDO PORTOES DE ACESSO un 1 0,868 0,868 RS 263,75
13 (IMPLANTACAO DE VALVULAS DE BLOQUEIO, INCLUINDO MATERIAL, Conforme Termo de Referéncia
13.1 |AGO1/2" un 1 0,238 0,238 RS 72,32
13.2 |AGO 3/4" un 1 0,328 0,328 RS 99,67
133 |AGO1" un 1 0,456 0,456 RS 138,56
14 |EXECUGAO DE TESTES, Conforme Termo de Referéncia
14.1 |TESTE PARA VERIFICACAO DA PRESSAO DE OPERACAO
14.1.1 |INSTALAGOES INTERNAS RESIDENCIAIS EXISTENTES UN RES 1 0,121 0,121 RS 36,77
14.1.2 [INSTALAGOES INTERNAS COMERCIAIS EXISTENTES un 1 0,152 0,152 RS 46,19
15 |ADEQUAGAO DE AMBIENTES, Conforme Termo de Referéncia
15.1 |VENTILACAO PERMANENTE SUPERIOR DIRETA ( AREA UTIL DE ACORDO COM NBR 13103)
15.1.1 |COM A FIXAGAO DA BASCULA un 1 0,421 0,421 RS 127,93
15.1.2 |COM CORTE DE VIDRO OU PAREDE E INSTALAGAO DE VENEZIANA EM ALUMINIO un 1 1,414 1,414 RS 429,66
15.2 |VENTILAGAO PERMANENTE INFERIOR, COM CORTE DE PORTA OU PAREDE E INSTALAGAO DE VENEZIANA un 1 1,473 1,473 RS 447,59
16 [SERVICOS EM REGULADORES DE PRESSAO, Conforme Termo de Referéncia
16.1 |INSTALAGAO DE REGULADORES DE PRESSAO ¢/ OPSO ... 12. E 22. ESTAGIO INCLUINDO MATERIAIS un 1 6,701 6,701 RS 2.036,17
16.2 |INSTALAGAO DE REGULADORES DE PRESSAO ¢/ OPSO ... 12. E 22, ESTAGIO un 1 0,573 0,573 RS 174,11
16.3 [INSTALAGAO DE REGULADORES DE PRESSAO DE 3° ESTAGIO (ESTABILIZADOR) INCLUINDO MATERIAIS un 1 0,549 0,549 RS 166,82
16.4 |INSTALAGAO DE REGULADORES DE PRESSAO DE 3° ESTAGIO (ESTABILIZADOR) un 1 0,250 0,250 RS 75,97
17 [SERVICOS EM MEDIDORES, Conforme Termo de Referéncia
17.1 [INSTALAGAO DE MEDIDOR DIAFRAGMA DE GAS G-1,0 € G1,6 un 575 0,808 464,600 RS 141.173,36
17.2 [INSTALAGAO DE MEDIDOR DIAFRAGMA DE GAS G-2,5 G-4E,G,6 un 87 0,763 66,381 RS 20.170,53
17.3 [INSTALAGAO DE MEDIDOR DIAFRAGMA DE GAS G-10 G-16 E G25 un 17 1,115 18,955 RS 5.759,67
17.4 |INSTALAGAO DE MEDIDOR ROTATIVO un 1 0,637 0,637 RS 193,56
18 |COLOCAGAO DE SISTEMA EM CARGA, Conforme Termo de Referéncia
18.1 |CLIENTES COMERCIAIS un 1 0,531 0,531 RS 161,35
18.2 |CLIENTES RESIDENCIAIS UN RES 2.875 0,193 554,875 RS 168.604,32
19 [SERVICOS COMPLEMENTARES, Conforme Termo de Referéncia
19.1 |ADEQUACAO DO ABRIGO DE MEDIDORES EXISTENTES un 1 1,622 1,622 RS 492,86
19.2 |ACABAMENTO EM REVESTIMENTOS, INCLUINDO MATERIAIS
19.2.1 |ACABAMENTO EM GRANITO / MARMORE / REVESTIMENTOS ESPECIAIS INCLUINDO MATERIAIS m? 1 1,953 1,953 RS 593,44
19.2.2 |ACABAMENTO EM REVESTIMENTO CERAMICO / AZULEJO / LADRILHO HIDRAULICO INCLUINDO MATERIAIS m? 1 0,742 0,742 RS 225,46
19.3 |PINTURA
19.3.1 |PREPARAGAO DE SUPERFICIE E PINTURA COM TINTA / RESINA ACRILICA SOBRE CONCRETO COM NO MINIMO DUAS DEMAOS m? 1 0,347 0,347 RS 105,44
19.32 :::;?I’:;CAO DE SUPERFICIE E PINTURA COM MiNIMO DE DUAS DEMAOS EM ESMALTE SINTETICO SOBRE SUPERFICIE METALICA / m? 1 0,217 0,217 RS 65,94
1933 ::;E::;Z/:Z?ETZECSg;Esiglsiilzgt‘léiA EM PAREDE COM MINIMO DE DUAS DEMAOS DE TINTA ACRILICA INCLUSIVE m? 1 0,212 0,212 RS 64,42
19.3.4 |PREPARAGCAO DE SUPERFICIE E PINTURA COM MINIMO DE DUAS DEMAOS EM TINTA ACRILICA EM PAREDE SEM EMASSAMENTO. m? 1 0,098 0,098 RS 29,78
19.3.5 |PREPARACAO DE SUPERFICIE COM TEXTURA E PINTURA COM MINIMO DE DUAS DEMAOS DE TINTA m? 1 0,559 0,559 RS 169,86
19.4 |PINTURA DE TUBULAGAO INCLUINDO TINTA E COLOCAGAO DE ADESIVO DE IDENTIFICAGAO DE REDE DE GAS m 1 0,160 0,160 RS 48,62
19.5 |CONSTRUGAO DE ABRIGOS DE MEDIDORES INDIVIDUAIS / REGULADORES EM ALVENARIA - conforme modelo previto no Anexo lil m? 1 3,314 3,314 RS 1.006,99
19.6 |CONSTRUGAO DE ABRIGOS DE MEDIDORES INDIVIDUAIS E/OU REGULADORES COM TELA ONDULADA m? 1 3,809 3,809 RS 1.157,40
19.7 |INSTALAGAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO INCLUINDO MATERIAIS m? 1 3,197 3,197 RS 971,44
19.8 |SERVIGOS EM GESSO ... (FORROS E PAREDES) m? 1 1,080 1,080 RS 328,17
19.9 |SERVIGOS EM GESSO... (SANCA) m 1 0,382 0,382 RS 116,07
19.10 [RELOCAGAO E INST. TOMADA ENERGIA un 1 1,685 1,685 RS 512,00
19.11 [FURO EM ALVENARIA E EM CONCRETO/LAJE 0,000 0,000 RS -
19.11.1 |FURO EM ALVENARIA un 1 0,129 0,129 RS 39,20
19.11.2 |FURO EM CONCRETO / LAJE (@ ATE 63mm) un 1 0,145 0,145 RS 44,06
19.11.3 |FURO EM CONCRETO / LAJE (@ > 63mm ATE 150mm) un 1 0,158 0,158 RS 48,01
19.12 (INSTALAGAO DE TOROFITA m 1 0,087 0,087 RS 26,44
19.13 [ENCAMISAMENTO DE TUBULAGAO DE GAS LOCALIZADO EM ESPAGO CONFINADO m 1 0,171 0,171 RS 51,96
19.14 [CONSTRUGAO E INSTALACAO DE PROTECAO MECANICA PARA TUBULAGOES DE GAS m 4 0,644 2,576 RS 782,74
19.15 [INSTALAGAO DE DUTOS DE PVC PARA VENTILAGAO DE ABRIGOS DE REGULAGEM E MEDIGAO m 1 0,527 0,527 RS 160,13
19.16 (CORTE EM VIDRO un 1 0,861 0,861 RS 261,62
19.17 (REPARO EM MANTA IMPERMEABILIZANTE M2 1 0,649 0,649 RS 197,21
19.18 (SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS
19.18.1 |SERVIGOS DE ELETRICISTA h 1 0,457 0,457 RS 138,86
19.18.2 |SERVICOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO h 1 0,342 0,342 RS 103,92
19.18.3 |SERVICOS DE PEDREIRO OU PINTOR h 1 0,342 0,342 RS 103,92
19.18.4 |SERVIGCOS DE SERRALHEIRO h 1 0,425 0,425 RS 129,14
19.18.5 |SERVICOS DE MARCENEIRO h 1 0,425 0,425 RS 129,14
19.18.6 |SERVIGOS DE GASISTA h 1 0,315 0,315 RS 95,72
19.18.7 |SERVIGCOS DE SOLDADOR DE PEAD PARA REPAROS h 1 0,322 0,322 RS 97,84
19.19 [EXECUGAO DE ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO, TIJOLO MACIGO OU TIJOLO FURADO. m? 1 1,543 1,543 RS 468,86
19.20 (LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO INCLUINDO MATERIAIS
19.20.1 ::El/fgl:l:&‘lrs E ADENSAMENTO DE CONCRETO FCK=15,0 MPA, INCLUINDO MATERIAIS, PARA CASOS ESPECIFICOS SOLICITADOS m 1 4,579 4,579 RS 1.391,37
19.20.2 [ARMAGAO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAGAO CA-50/60 kg 1 0,087 0,087 RS 26,44
19.21 |VISITA TECNICA FORA DO PRAZO DE GARANTIA 0,000 0,000 RS -
19.21.1|EM DIAS UTEIS un 1 0,504 0,504 RS 153,15
19.21.2 |EM FINAIS DE SEMANA, FERIADOS NACIONAIS E MUNICIPAIS (BELO HORIZONTE) E FORA DO HORARIO COMERCIAL un 1 0,617 0,617 RS 187,48
19.22 (MOBILIZACAO PARA ATENDIMENTOS FORA DE BELO HORIZONTE, VILA DA SERRA E CONTAGEM 0,000 0,000 RS -
19.22.1|MOBILIZAGAO PARA ATENDIMENTOS DENTRO DO COLAR METROPOLITANO un 36 2,333 83,988 RS 25.520,59
19.22.2 |MOBILIZAGAO PARA ATENDIMENTOS - POCOS DE CALDAS un 1 7,292 7,292 RS 2.215,75
19.22.3 |MOBILIZAGAO PARA ATENDIMENTOS - JUIZ DE FORA un 1 5,833 5,833 RS 1.772,42
19.22.4 |MOBILIZAGAO PARA ATENDIMENTOS - DIVINOPOLIS un 12 2,917 35,004 RS 10.636,32
19.22.5 |MOBILIZAGAO PARA ATENDIMENTOS - IPATINGA un 12 2,917 35,004 RS 10.636,32
19.22.6 |HOSPEDAGEM E ALIMENTAGAO - POGOS DE CALDAS PERNOITE 1 0,633 0,633 RS 192,34
19.22.7 |HOSPEDAGEM E ALIMENTAGAO - JUIZ DE FORA PERNOITE 1 0,633 0,633 RS 192,34




19.22.8 |HOSPEDAGEM E ALIMENTAGAO - DIVINGPOLIS PERNOITE 12 0,842 10,104 RS 3.070,20
19.22.9 [HOSPEDAGEM E ALIMENTAGAO - IPATINGA PERNOITE 12 0,842 10,104 RS 3.070,20
19.23 [SINALIZACAO TEMPORARIA PARA OBRAS COM DESVIO DE TRANSITO PARA DEMAIS VIAS PUBLICAS
19.23.1 |PLACA TRANSITO LOCAL EM CAVALETE DE MADEIRA un 1 0,084 0,084 RS 25,52
19.23.2 |PLACA DESVIO EM CAVALETE DE MADEIRA un 1 0,084 0,084 RS 25,52
19.23.3 |PLACA PROIBIDO ESTACIONAR EM CAVALETE DE MADEIRA un 1 0,084 0,084 RS 25,52
19.23.4 |CONE MASTER un 1 0,341 0,341 RS 103,62
19.23.5 |FAIXA DE MORIM PADRAO un 1 0,594 0,594 R$ 180,49
TOTAL USG 37.095,215 R$ 11.271.752,03




